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zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawceg
Zamawiajacy i Wykonawca rozumiani lacznie zwani sa w dalszej czgsci Stronami.

Umowe niniejsza zawiera si¢ w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien
publicznych / Jedn.. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 / - Znak SPrawy .........ccccueucucuensanases

POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1 [ Okreslenie przedmiotu umowy |

Przedmiotem umowy jest ,Zaprojektowanie (etap I, 1I, III zgodnie z zakresem okreSlonym
w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z uzupelnieniami) i Budowa (etap I zgodnie
7z zakresem okreS§lonym w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z uzupelnieniami) Bloku
Operacyjnego z Oddzialem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralng
Sterylizatornig w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy wraz z uzupelnieniami,
koncepceje projektowo-przestrzenng oraz dokumentacj¢ projektows wykonang na podstawie
niniejszej umowy w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa i modernizacja
Wojewdédzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla IT w Krosnie®.

§ 2 | PRACE PROJEKTOWE |
1.Dokumentacija projektowa obejmuje :

1)prace przedprojektowe :



a)sporzadzenie wszystkich analiz, ekspertyz, bilanséw niezbgdnych do zaprojektowania i realizacji
inwestycji, w tym migdzy innymi:
-wykonanie bilansu zapotrzebowania na energi¢ cieplng wszystkich budynkéw zasilanych
zkottowni gléwnej w kontekscie ewentualnej mozliwosci zasilenia nowego bloku
operacyjnego — kazdy po 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 wersje elektroniczne w formie
DOC oraz PDF lub DWG oraz PDF zapisanych na nosniku elektronicznym pozbawionym
zabezpieczen przed kopiowaniem w kazdym przypadku

b)opracowanie danych w zakresie halasu i innych uciazliwosci na terenie inwestycji;

¢)wykonanie inwentaryzacji zieleni w obrgbie terenu lokalizacji inwestycji, w zakresie niezbednym
do uzyskania zgody na wycinkg drzew i do uzgodnien w zakresie ochrony srodowiska;

d)wykonanie inwentaryzacji czesci budynkow A, G, H, w zakresie koniecznych zmian, zwigzanych
z dobudowa do nich budynku medycznego, dobudowa nowych przewiazek oraz nowego szybu
windowego oraz ekspertyzy konstrukeyjno — budowlanej w zakresie mozliwosci wykonania
planowanych zmian;

e)wykonanie geotechnicznego badania podloza gruntowego pod planowanym budynkiem, oraz
odkrywki istniejacych fundamentéw budynkow A, G. H, w =zakresie niezbednym dla
zaprojektowania posadowienia budynku medycznego;

2)prace projektowe:

a) sporzadzenie wstgpnego projektu zawierajacego podstawowe rozwiazania architektoniczno-
konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne;

b) opracowanie wstgpnego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji;

¢) sporzadzenie projektow budowlanych wraz z projektami technologii oraz z projektem
zagospodarowania terenu, zieleni i malej architektury - kazdy po 5 egzemplarzy projektu w wersji
papierowej oraz 3 egzemplarze projektu w wersji elektronicznej w formacie DOC oraz PDF lub
DWG oraz PDF zapisanych na nosniku elektronicznym pozbawionym zabezpieczen przed
kopio“lfa.niem w kazdym przypadku oraz uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, zgod i
pozwolen;

d) uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia obiektu do istniejacych sieci wodno-
kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych (jesli zajdzie taka koniecznosc);

e) przygotowanie i zlozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowg ( w imieniu
Zamawiajacego ) we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie
stosownego prawomocnego pozwolenia na budowg.

f) opracowanie projektu wykonawczego konstrukeji obiektu medycznego umozliwiajacego
rozpoczecie robot budowlano-montazowych - 3 egzemplarzy projektu w wersji papierowej oraz 3
egzemplarze projektu w wersji elektronicznej w formacie DOC oraz PDF lub DWG oraz PDF
zapisanych na nosniku elektronicznym pozbawionym zabezpieczen przed kopiowaniem w kazdym

przypadku.

g) sporzadzenie projektow wykonawczych w pelnym zakresie dla poszczegélnych branz i
projektem zagospodarowania terenu wraz z malg architekturg i zielenig - 5 egzemplarzy projektu w
wersji papierowej oraz 3 egzemplarze projektu w wersji elektronicznej w formacie DOC oraz PDF
lub DWG oraz PDF zapisanych na nosniku elektronicznym pozbawionym zabezpieczen przed
kopiowaniem w kazdym przypadku.

h) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w dokumentacji projektowej - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze



w wersji elektronicznej w formacie DOC oraz PDF lub DWG oraz PDF zapisanych na nos$niku
elektronicznym pozbawionym zabezpieczen przed kopiowaniem w kazdym przypadku.

i) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych — zawierajace)
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegélnosci wymagania dotyczace
wlasciwoséci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczego6lnych robot oraz okreSlajace zakresy prac. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét nalezy wykonaé jako oddzielne opracowania, w ktorych nalezy
wydzieli¢ tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu rob6t budowlanych. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu
szczegbtowego, wg Wspdlnego Slownika Zaméwien /CPV/ - 2 egzemplarze w wersji papierowe;j
oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie DOC oraz PDF lub DWG oraz PDF
zapisanych na no$niku elektronicznym pozbawionym zabezpieczen przed kopiowaniem w kazdym
przypadku.

j) wykonanie innych opracowan i projektow wymaganych przepisami prawa lub przez
Zamawiajacego dla realizacji inwestycji.

2.W zakresie projektowania ( etap I, II, IIl zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym wraz z uzupelnieniami) narzuca si¢ nastepujjce terminy wykonania:

1)wstepny projekt (zawierajacy podstawowe rozwigzania architektoniczno-konstrukeyjne,
technologiczne i instalacyjne oraz wykonanie bilansu na zapotrzebowanie energii cieplnej
oraz wykonanie wstgpnego harmonogramu rzeczowo-finansowego) opracowany na podstawie
koncepcji projektowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wraz
z uzupelnieniami, uzgodniony z Zamawiajacym — czas wykonania 14 dni kalendarzowych
liczge od dnia zawarcia umowy

_analiza Zamawiajacego i Inwestora Zastepezego w/w projektu wstepnego — czas wykonania
4 dni robocze,

_ewentualne poprawki do naniesienia przez Wykonawce w stosunku do projektu
wstepnego -czas wykonania 4 dni robocze,

2)projekty budowlane (w tym projekty technologii i wyposazenia) wraz z uzyskaniem
warunkéw technicznych przylaczenia obiektu do istniejacych sieci wodno-kanalizacyjnych,
energetycznych, gazowych (jesli zajdzie taka Konieczno$¢) — czas wykonania 80 dni
kalendarzowych liczac od dnia podpisania ostatecznego protokolu zdawczo — odbiorczego
wstepnego projektu

- analiza Zamawiajacego i Inwestora Zastgpczego w/w projektu budowlanego — czas
wykonania 4 dni robocze,

- ewentualne poprawki do naniesienia przez Wykonawce w stosunku do projektu
budowlanego -czas wykonania 4 dni robocze,

3)przygotowanie i zlozenie kompletnego wniosku w imieniu Zamawiajgcego do wlasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowe w terminie 3 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania ostatecznego protokolu
zdawczo-odbiorczego projektéw budowlanych.

4)opracowanie wyprzedzajgco projektu wykonawczego konstrukeji budynku bloku
operacyjnego umozliwiajacego rozpoczecie robét budowlano-montazowych — czas wykonania
30 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania ostatecznego protokolu zdawczo-
odbiorczego projektéow budowlanych



- analiza Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego w/w projektu wykonawezego konstrukeji —
czas wykonania 4 dni robocze,

- ewentualne poprawki do naniesienia przez Wykonawee w stosunku do projektu
wykonawczego konstrukcji -czas wykonania 4 dni robocze,

5)projekty wykonawcze (w tym aranzacji wnetrz i kolorystyki, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysy inwestorskie, projekt
zagospodarowania terenu wraz z malg architekturg i zielenig ), a takZe uzyskanie niezbednych
uzgodnien od rzeczoznawczy ds. higieniczno — sanitarnych, ppoz. ( z konieczno$cia przeslania
opinii do wlasciwej Komendy Strazy Pozarnej) iinnych wymaganych przepisami
budowlanego - czas wykonania 80 dni kalendarzowych liczage od dnia podpisania
ostatecznego protokolu zdawczo — odbiorczego projektow budowlanych.

- analiza Zamawiajgcego i Inwestora Zastgpczego w/w projektéw wykonawczych - czas
wykonania 4 dni robocze,

- ewentualne poprawki do naniesienia przez Wykonawce w stosunku do projektow
wykonawczych -czas wykonania 4 dni robocze,

3.Podejmujac czynnosci niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowe, rozbiorke, pozwolenia
na uzytkowanie, ktore zgodnie z ustawa Prawo budowlane naleza do obowiazkéw Inwestora,
Wykonawca dzialal bgdzie z upowaznienia Zamawiajacego, w oparciu o odrebnie udzielone w
tym zakresie Pelnomocnictwo.

4.Wykonawca winien na biezaco informowa¢ Zamawiajacego o stanie realizacji umowy,
Wykonaweca zobowiazuje si¢ przynajmniej do jednego spotkania raz na dwa tygodnie
w siedzibie Zamawiajacego, celem wyjasniania i uzgadniania watpliwosci dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy w zakresie projektowania.

5.W rozwigzaniach projektowych i realizacji nalezy przewidzie¢ mozliwosé rozbudowy
budynku o jedna kondygnacje.

§ 3 [ODBIOR DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE] |

1.Strony ustalaja, Ze beda przeprowadzane nastepujace rodzaje odbiorow dokumentacji projektowej

a)odbior czgsciowy dokumentacji projektowej :
-odbior projektu wstgpnego

~odbior projektu budowlanego

-odbiér projektu wykonawczego konstrukcji budynku
-odbiér projektéw wykonawcezych,

b)odbior koncowy dokumentacji projektowe;.

2.Zgloszenie dokumentacji projektowej do odbioru koncowego wymaga zakonczenia przez
Wykonaweg wszystkich przewidzianych niniejsza umowa prac przedprojektowych i prac
projektowych, o ktérych mowa w § 2.

3._Zamawiajqcy nie ma obowiazku przystapienia do odbioru dokumentacii projektowej, jezeli
Wykonawca zglosit do odbioru prace wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem, a wiec
niezgodnie z trescig umowy i zasadami wiedzy technicznej. Jezeli nie przystapiono do odbioru
dokumentacji projektowej z tytutu jej wad lub nickompletnosci a jednoczesnie zostat przekroczony



termin zlozenia dokumentacji projektowej, Zamawiajacemu przystuguje naliczenie kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opracowanej dokumentacji projektowej do
Zamawiajacego, ktory wraz z Inwestorem Zastgpczym dokona jej analizy w ciagu 4 dni roboczych.

5.Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone usterki, braki i
wady w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiaja odbiér, Wykonawca w ciagu 4 dni
roboczych usunie usterki co bedzie podstawa do sporzadzenia protokotu odbioru dokumentacji
projektowej podpisanego przez Zamawiajacego i Inwestora Zastgpczego.

6.Date podpisania przez Zamawiajacego i Inwestora Zastgpczego bez zastrzezen protokotu odbioru
danej czgsci dokumentacji projektowej uwaza si¢ za dat¢ wykonania tych prac.

7.Wykonawca zobowiazuje si¢ do poprawy wykonanej dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisow lub zgloszenia zastrzezen do wykonanej
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania,
zmierzajacym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz w przypadku koniecznosci uzupetnienia
dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
budynkéw i budowli wzniesionych w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa w § 2.

8.Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem odbioru musi by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostala wykonana zgodnie z niniejsza
umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

9.Podpisanie protokolu odbioru nie znosi odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady fizyczne
i prawne wykonanej dokumentacji projektowe;j.

§ 4 [ PRAWA AUTORSKIE |

1.Wykonawea oswiadcza, ze bedzie posiadal wszelkie autorskie prawa majgtkowe do calej
dokumentacji, ktéry powstanie w zwiazku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, zaréwno
wykonanej bezposrednio przez Wykonawce jak i przez osoby lub podmioty dziatajace na jego
zlecenie (,,Prawa Autorskie™).

2.Cel i pola eksploatacji :

1 )wykonanie opracowan do realizacji projektu,

2)zwielokrotnianie kazda mozliwg technika, w tym technika drukarska, kserograficzna, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowg

3)wprowadzanie do pamigci komputera, przesylanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

4)publiczne udostgpnianie w formie ogélnodostepnych wystaw i ekspozycii,

5)wykorzystanie opracowan do publikacji w celach promocji Inwestycji,

6)wykorzystywanie opracowan w celu uzyskania wszelkich dostgpnych form pomocy finansowej
dla realizacji inwestycji,

7T)przy prowadzeniu wszelkich postgpowan o udzielenie zamoéwien publicznych z realizacja
inwestycji przez Zamawiajgcego, na terenie, dla ktoérego zostala opracowana dokumentacja na
podstawie niniejszej umowy,

8)wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy, w uzgodnieniu z autorami, przez architektow i wykonawcéw, wykonujgeych kolejng



dokumentacje projektowa i opracowania, na podstawie oddzielnego zaméwienia, w przypadku :

a)przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkow i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do
budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego
na terenie, dla ktérego byla opracowana dokumentacja projektowa,
b)przeniesienia przez Zamawiajacego na inna osob¢ praw majatkowych do
dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy. Dokumentacja moze by¢
wykorzystana do realizacji na jej podstawie tylko jednej inwestycji,

wykorzystania ich dla wszelkich inwestycji sasiadujacych z terenem stanowiacym
opracowanie w konkursie.

3.W przypadku wykonania opracowan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 przez Wykonawcg z udzialem
innych oséb, ktérym przystuguja majatkowe prawa autorskie do opracowan lub ich czesci.
Wykonawca zobowiazuje sig :
a)naby¢ od autorow opracowan majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 1 i ust. 2,
b)uzyskaé zgode autorow opracowan do korzystania przez Zamawiajacego z opracowan,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1, na polach eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2
c)dostarczyé Zamawiajacemu wraz 2z opracowaniami oswiadczenia tworcow
(wspoltworcow) opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
. opracowan oraz, ze wyrazaja oni zgodg , o ktorej mowa w pkt. b).

4 Przeniesienie powyzszych praw autorskich nast¢puje moca niniejszej umowy z dniem podpisania
protokohu odbioru, o ktérym mowa w § 3 ust. 8, przez obie strony umowy.

5.W przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z naruszeniem praw
osob trzecich Wykonawca zobowigzuje si¢ wzig¢ udzial w takim postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego.

6.W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego z tytulu praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowiazany
do zwrotu wszelkich kosztéw 1 strat poniesionych przez Zamawiajgcego w zwiazku
z wystapieniem takich roszczen.

7.Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie dokumentacji

| projektowej , stanowiacej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji
inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest zobowigzany na podstawie niniejszej
Umowy.

8.Strony zgodnie postanawiaja, iz Zamawiajacemu przystuguje mozliwos¢é dalszego opracowania
dostarczonej przez Wykonaweg dokumentacji projektowej, w szczegélnosci thumaczenie,
przerobka, adaptacja (autorskie prawa zalezne).

a)Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na korzystanie i rozporzadzenie z wykonanych przez
Zamawiajacego lub przez inne podmioty dla Zamawiajacego opracowan dokumentacji
projektowej;

b)Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zgody ewentualnych podwykonawcow
dokumentacji projektowej na korzystanie i rozporzadzenie z wykonanych przez Zamawiajacego
lub przez inne podmioty dla Zamawiajacego opracowan dokumentacji projektowe;j.

~ 9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych w sposob



utrudniajacy korzystanie z opracowanej dokumentacji. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania
o$wiadczen podwykonawcow opracowujacych dokumentacj¢, iz nie beda wykonywaé autorskich
praw osobistych do dokumentacji w sposb utrudniajacy korzystanie z opracowanej dokumentacji.

§5 [ NADZOR AUTORSKI |

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowych, o ktérych mowa w § 2.

2.W przypadku wykonywania nadzoru autorskiego przez pelnomocnika, Wykonaweca:
a) zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu  stosownych
pelnomocnictw,
b) ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania pelnomocnikéw jak za dzialania
wlasne.

3.Nadzor autorski wykonywany bedzie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14

4.Terminem rozpoczecia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzien rozpoczgcia przez
Wykonawce rob6t budowlanych w oparciu o Decyzj¢ pozwolenia na budowe.

5.Termin sprawowania nadzoru autorskiego ustala si¢ do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi.

6.W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania czynnosci nadzoru
autorskiego na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, nie pézniej niz w ciagu 2-ch
dni roboczych od dnia zgloszenia koniecznosci nadzoru.

7.Kazdy pobyt na budowie winien by¢ odnotowany wpisem do Dziennika budowy.

8.Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z niniejsza umowa,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne).

9.W szczegdlnosci sprawowany nadzor autorski obejmuije :

1)stwierdzenie w toku wykonywanych robdt ich zgodnosci z opracowana dokumentacjg
projektowa, o ktérej mowa w § 2,

2)uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie zglaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego jako nie
istotnych,

3)wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupelnianie
szczeg6tow dokumentacji projektowej,

4)wykonanie stosownych uzupelnien lub zmian w projektach, w wypadku stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania w toku realizacji rob6t budowlanych. Uzupelnienia lub zmiany
projektant wykonuje na wlasny koszt w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych liczac od dnia
ich zgloszenia przez Zamawiajacego lub Inwestora Zastgpczego.

5)udzial w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zleceniodawcg,

6)udzial w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze koncowym, chyba
ze Zamawiajacy wyrazi zgode na nieuczestniczenie Wykonawcey w odbiorach zanikajacych,
7)czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonych
projektow budowlanych, powodujacej potrzebg uzyskania nowych pozwolen na budowe,

8)udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

10.Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania rob6t budowlanych,



osoby wykonujace nadzor autorski dokumentowa¢ beda przez :

1)zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej / jako nieistotne lub istotne
wymagajace pozwolenia na budowg / ;

2)rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupeinieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwiazan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone data i podpisem:

3)wpisy do Dziennika budowy:

4)protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zataczone do Dziennika budowy.

ROBOTY BUDOWLANE
§6 [ PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH|

1.Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, w oparciu o
uzyskane prawomocne pozwolenie na budowe, za wyjatkiem wykonania robét budowlanych,
instalacyjnych oraz montazu wyposazenia okreslonych w etapie II i III Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego wraz z uzupelnieniami.

2.Przedmiot umowy winien by¢ wykonany w sposob umozliwiajacy sprawne, zgodne z
obowiazujacymi przepisami, funkcjonowanie bloku operacyjnego z OAIIT i centralng
sterylizatornig z bezkolizyjnym wylaczeniem pomieszczen przeznaczonych do wykonania w etapie
I1 i [T Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uzupelnieniami.

3.W przypadku pojawienia si¢ W dokumentacji projektowej koniecznosci wykonania dodatkowych
pomieszczen lub instalacji, ktére w sposob nierozerwalny zwiazane sa z pomieszczeniami
wyszczegdlnionymi I etapie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uzupelnieniami,
Wykonawca wykona je w ramach niniejszej umowy.

4.W ramach zamowienia nalezy wykona¢ ponadto niezbedna przebudowg pomieszezen budynkdéw
A, G i H w zwiazku z dobudowg wind i dobudowa lacznikoéw oraz zagospodarowanie terenu oraz
towarzyszaca infrastrukturg techniczna i drogowa, wraz z zielenig i malg architektura.

5.Wykonawca zobowiazuje si¢ do prowadzenia robot budowlano-montazowych zgodnie z niniejsza
umowa, obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, wskazéwkami i zaleceniami Zamawiajacego i
inspektorow nadzoru, wg szczegélowego harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt
sporzadzonego przez Wykonawce. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w terminie 10 dni
roboczych od dnia uprawomocnienia decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg i winien on
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Inwestora Zastepezego.

6.Wykonawca zobowiazuje si¢ do uaktualniania szczegélowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego w trakcie realizacji rob6t budowlano- montazowych. Kazda zmiana szczegolowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 7 [ OBOWIAZKI WYKONAWCY |

1.Wykonawca w szczegdInosci zobowiazany jest do :

1)zgloszenia w terminie 2 dni roboczych od uprawomocnienia si¢ decyzji pozwolenia na budowe do



' odpowiedniego organu rozpoczeciae budowy wraz z kompletem zalacznikéw wymaganych
odpowiednimi przepisami prawa

2)rozpoczgcia robot nie pézniej niz 10 dni od zgloszenia rozpoczgcia robot; nie wezesniej jednakze
niz po uplywie 7 dni od dnia zgloszenia:

3)na dzien rozpoczecia robdt do dostarczenia Zamawiajgcemu oSwiadczenia (wraz z niezbednymi
dokumentami) o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy spelniajacego wymogi dotyczace
uprawnien i do§wiadczenia okreslonego w SIWZ;

4)opracowania planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia;
5)wygrodzenia, oswietlenia i zabezpieczenia terenu budowy, w tym znajdujgcego si¢ tam mienia;

6)oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga by¢ wymienione jako stanowigce czesé
placu budowy;

7)wykonania wlasnym staraniem zasilenia placu budowy w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow na warunkach uzgodnionych z dostawcami mediow;

8)budowy drég tymczasowych i zjazdoéw z terenu budowy, budowa estakad, pomostéw, przejsé i
przejazdow, jesli takie bedg wymagane dla zapewnienia ciaglosci ruchu;

9)podijgcia czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele
budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu i przemieszczen w czasie budowy. jesli takie beda
wymagane;

10)petnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa oraz
koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcow;

11)informowania Zamawiajacego o przebiegu robot oraz do uczestniczenia w organizowanych
przez Zamawiajacego cotygodniowych radach budowy os6b wiadnych do podejmowania wigzacych
decyzji;

12)utrzymania miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i zbednych urzadzeri pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow i
$mieci;

13)w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen — natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

14)umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych
i informacji wymaganych tg ustawa;

15)zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, do stosowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania materialow
fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen oséb
trzecich i stanowiacych wiasnosé¢ Wykonawcy:

16)wykonania przedmiotu umowy wiasnym sprzetem i z wlasnych wyrobéw/materialow, ktore
nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16



kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881), innych przepiséw
obowigzujacych w tej materii oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w
dokumentacji. Zastosowane materialy powinny by¢ najwyzszej jakosci, a zamontowane urzadzenia
— wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu;

17)uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
1 uzgodnien;

18)przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie urzadzen
wymagajacych obshugi;

19)sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w tym schematy technologiczne, instrukcje obstugi
i eksploatacji oraz inwentaryzacji geodezyjnej- w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3
wersje elektroniczne w formacie DOC oraz PDF lub DWG oraz PDF zapisanych na nos$niku
elektronicznym pozbawionym zabezpieczen przed kopiowaniem w kazdym przypadku;

20)przygotowanie kompletu materialow niezbednych do uzyskania certyfikatu energetycznego dla
zrealizowanego obiektu oraz jego uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu;

21)sporzadzenia kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
22)biezacego prowadzenia dziennika budowy;

23)kompleksowa obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy przez caly okres trwania umowy;
24)sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji;

25)Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w spos6b zgodny z dokumentacja
projektows i obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, planem BIOZ, a takze zapewni
speinienie warunkéw przeciw pozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach

2.Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ z tytulu prowadzenia przedmiotowej dziatalnosci
gospodarczej, za swoje dzialania oraz dzialania wszystkich swoich pracownikéw, jak réwniez osob
pracujacych na jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia dziatalnosci
wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich

§ 8 | PROWADZENIE ROBOT |

1.Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca az do chwili uzyskania

prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu ponosi pelng odpowiedzialno$é, na zasadach
ogolnych, za szkody wynikle na przekazanym terenie.

2.Nie ograniczajac obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z odpowiednich przepisow prawa,
Strony uzgadniaja, z¢ Wykonawca z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu zobowiazany bedzie
w szczegdlnosei do:

a)ochrony mienia znajdujacego si¢ na tym terenie,

b)zabezpieczenia przeciwpozarowego,

¢)utrzymania odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,



d)ochrony srodowiska naturalnego,

e)wyposazenia pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow w jednolite
kombinezony robocze, kaski i kamizelki odblaskowe,

f)zorganizowania na uzgodnionym 2z Zamawiajacym terenie zaplecza socjalno-
magazynowego 1 zapewnienia wszystkim zatrudnionym robotnikom odpowiednich
warunkoéw higieniczno-sanitarnych,

g)niezwlocznej naprawy wszelkich szkod powstalych na tym terenie.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie osoby odwiedzajace plac budowy.

4. Palenie tytoniu na terenie budowy bedzie dozwolone tylko w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

5:Wszelkie roboty beda mogty by¢ prowadzone przez Wykonawce wylacznie w dni powszednie, w
godzinach od 7 do 20, a w innych terminach po otrzymaniu odrgbnej zgody Zamawiajacego.

6.Umieszczenie na terenie budowy wszelkich reklam i informacji innych niz wymagane przez
obowiazujace przepisy prawa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy
z uzytkowaniem sasiednich nieruchomosci.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie
zakoficzenia robét ulegajacych zakryciu, odpowiedni wpis powinien by¢ wniesiony do dziennika
budowy na trzy dni przed wyznaczonym terminem.

9.Wykonawca na wiasny koszt ma obowiazek naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, elementéw istniejacych, ich
czesei badz urzadzen.

10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty utrzymania placu budowy, w tym koszty oplat za energi¢
elektryczna, wodg , odprowadzenie sciekow, wywoz $mieci.

11.Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie ustalonym na odbiér koficowy robot.

§ 9 [ UBEZPIECZENIE]

1.Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowiazywania umowy do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej / bez franszyzy redukcyjnej / w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwotg co najmniej 7.500.000,00 zi.

2.Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly okres obowiazywania umowy do ubezpieczenia budowy i
robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okres§lonymi zdarzeniami losowymi oraz
odpowiedzialnosci cywilnej. Suma ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz warto$¢ zamdwienia.

3.Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$¢ m.in. za:

a)szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajacych na terenie budowy



b)szkody wynikajace ze zniszczenia obiektéw oraz ze zniszczenia i/lub kradziezy materialow,
sprzetu i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robét podezas realizacji przedmiotu umowy
c¢)szkody wynikajace ze zniszczenia i/lub kradziezy wlasnosci osob trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy

4.W przypadku, gdy u Zamawiajacego lub oséb trzecich powstala szkoda przewyzszajaca sumg
ubezpieczenia lub nie zostala pokryta z ubezpieczenia, Zamawiajacy zachowuje prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych prawa cywilnego od
Wykonawcy.

5.Jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejszej umowy, Wykonawea zlozy oswiadczenie o przedtuzeniu polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji niniejszego zamoéwienia i bedzie przedtuzat
ubezpieczenie w sposob ciagly, do zakonczenia realizacji inwestycji.

6.Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego wymagane ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust.1 i 2 oraz ewentualne o§wiadczenie (ust. 5) winny by¢ dorgczone Zamawiajacemu najpozniej
w dniu podpisania umowy.

7Na zadanie Zamawiajacego ~ Wykonawca przedstawi dowod  zaplacenia  skladek
ubezpieczeniowych dot. ubezpieczen wyszczeg6lnionych w ust. 112

§ 10 [ OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO |

1.Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :
1)wprowadzenie Wykonawcy na budowe,
2)doreczenie Wykonawcy programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z uzupelnieniami
oraz koncepcji projektowo-przestrzennej,
3)zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,
4)przekazanie Wykonawcy pelnomocnictwa, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy,
5)dokonanie odbioru koficowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie,
6)zaplata ustalonego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 11 [ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH |

1.0dbiory beda odbywaly si¢ po zgloszeniu robét budowlanych do odbioru, okreslonych
w Szezegélowym harmonogramie rzeczowo — finansowym (o0 ktérym mowa w § 6 ust.5 umowy)
- zawsze z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego i Inwestora Zastgpczego.

2.Ustala si¢ przeprowadzenie nastgpujacych rodzajow odbioréw :
a)odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b)odbiory czgsciowe w oparciu o szczegblowy harmonogram rzeczowo - finansowy
¢)odbiér konicowy po wykonaniu przedmiotu umowy;
d)odbior ostateczny ( pogwarancyjny ).

3.0dbiory beda si¢ odbywaty zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami odbioru robot
okreslonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t
przedmiotu umowy.



4. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa oraz szczegdlowym harmonogramem rzeczowo - finansowym,
po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

5.Zamawiajacy nie ma obowiazku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosil do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowiazaniem, a wigc niezgodnie z trescia umowy i
szczegblowym harmonogramem rzeczowo = finansowym oraz zasadami wiedzy technicznej. Jezeli
nie przystapiono do odbioru robot budowlanych z tytutu ich niezakonczenia lub istotnych wad a
jednoczesnie zostat przekroczony termin zakonczenia robot budowlanych, Zamawiajacemu

przystuguje naliczenie kar umownych.

6.W ciagu 7 dni roboczych od daty doreczenia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru
koficowego robot budowlanych, Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru i ustali dat¢ rozpoczgcia

odbioru na nie dalej niz siodmy dzien od daty doreczenia zgloszenia gotowosci do odbioru robdt o
czym powiadamia Wykonawcg z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

7 Nieobecno$é przedstawiciela Wykonawcy W wyznaczonym terminie odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, zas Wykonawca zwiazany bedzie ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez
Zamawiajacego protokole odbioru bez prawa zglaszania uwag.

8.Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:
a)dziennik budowy,
b)dokumentacje podwykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
naniesionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy,
c)atesty.certyfikaty i gwarancje producentéw na prefabrykaty, materialy i urzadzenia,
aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje i certyfikaty zdolnosci,
d)na sprzet medyczny i techniczny oraz wyposazenie wymagane przepisami certyfikaty,
karty gwarancyjne i protokoly odbioru lub przekazania do eksploatacji ze wskazaniem na
gwaranta zamontowanego Sprzgtu. Przy kazdym dostarczonym sprzgcie winna by¢
dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi oraz wymagane dokumenty dopuszczenia
do eksploatacji w jezyku polskim zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych. W
przypadku urzadzen dozorowych wymagane dokumenty wraz z ksigzkami rewizji i
decyzja dopuszczenia do eksploatacji wydang przez odpowiedni organ np. UDT.,
¢)instrukcj¢ prowadzenia ruchu i postgpowania w trybach awaryjnych dla pomieszczen
technicznych np. wezly cieplne, rozdzielnie elektryczne itp.
f)lwymagane dokumenty. protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob oraz protokoly odbioru robot
branzowych, objetych przedmiotem umowy.
g)oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowg, przepisami prawa
i obowiazujacymi normami technicznymi oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w
przypadku korzystania z nich przez Wykonawcg,
h)geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,
iJoryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami, w tym $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budowanego obiektu,
j)dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow
i urzadzen,
k)protokoly przeszkolen wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie
urzadzen wymagajacych obstugi,
1)pozytywne protokoty odbioru przez podmioty do tego powolane takie jak Sanepid, PIP,



Straz Pozarna, Dozor Techniczny oraz inne okreslone przepisami.

9.7 czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol odbioru zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru. Protokél zostanie sporzadzony w trzech egzemplarzach i zostanie
podpisany przez Wykonawcg, Zamawiajacego oraz Inwestora Zastgpczego. Jeden egzemplarz
zostanie wreczony Zamawiajacemu, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla
Inwestora Zastgpczego.

10.Czynnosci  odbioru moga zosta¢ utrwalone przez Zamawiajacego za pomoca technik
audiowizualnych. Nosniki obrazu lub dzwieku, na ktérych utrwalono przebieg czynnosci odbioru
zalacza si¢ do protokotu, o ktorym mowa w ust. 9.

11.Warunkiem podpisania protokolu korncowego przedmiotu umowy migdzy stronami jest
uzyskanie przez Wykonawcg wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym migdzy innymi
pozytywnej opinii Pafstwowej Inspekcji  Sanitammej, Pafdstwowej Inspekcji  Pracy

i Panstwowej Strazy Pozarne;j.

12.Zakonczenie prac komisji potwierdzone spisaniem protokolu bezusterkowego odbioru
koficowego robot budowlanych jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot w
dacie zgloszenia ich do odbioru. Protokét odbioru dla swej wazno$ci wymaga akceptacji / podpisu /
przez Strony umowy.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone drobne usterki i wady, ktore
nie uniemozliwiaja odbioru zamknigtego elementu robét lub rozpoczecia prawidlowej dzialalnosci
obiektu, sporzadzony zostanie protokét warunkowego odbioru robot, ktéry bedzie zawieral wynik
dokonanego sprawdzenia jakosci robot i liste usterek oraz ustalony stosowny termin ich usunigcia
nie przekraczajacy jednak 14 dni kalendarzowych. Po usunigciu przez Wykonawce usterek
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robét sporzadzony zostanie protokol
bezusterkowego odbioru robot. W takiej sytuacji i wylacznie pod warunkiem usunigcia wad i
usterek. zakonczenie prac komisji potwierdzone zostanie spisaniem protokotu bezusterkowego
odbioru robot.

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone inne wady, to Zamawiajacy
odstepuje od odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po usunigciu
wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4, a Zamawiajacy w ust. 5 i 6 niniejszego
paragrafu. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokonaé
odbioru obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

15.Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy i niezaleznie od kar umownych naliczonych za opdznienie dochodzié
odszkodowania na zasadach ogélnych.

16.Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych wykonanych robot.

17.Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogl zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie z winy
Wykonawcy, to Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia pelnych kosztéw dzialania komisji
odbioru, jak i nastepnych komisji, ktére beda powolywane do przeprowadzenia odbioru.

18.W ciagu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcg listu poleconego
Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru pogwarancyjnego i ustali date rozpoczecia odbioru na nie



dalej niz 10 dzien od daty otrzymania tego potwierdzenia, o czym powiadamia Wykonawce z
minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

19.Przepisy ust. 10-17 stosuje si¢ odpowiednio do odbioru pogwarancyjnego.

20.W ramach zobowiazan wynikajacych z rgkojmi Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad
stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego, W terminie nie diuzszym niz 14 dni. Jezeli
charakter wad bedzie tego wymagal, Zamawiajacy wyznaczy na usunigcie tych wad inny,
racjonalnie ustalony termin.

21.W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole pogwarancyjnym nie zostana usunigte przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12 [ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM]

1.Stosownie do art. 647" Kodeksu cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej
umowy postugiwac si¢ podwykonawcami.

2.0 zamiarze postuzenia si¢ podwykonawcg oraz o zakresie robot, jaki ma zosta¢ przekazany do
realizacji podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo poinformowaé
Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie nie krétszym niz 14 dni kalendarzowych przed
zamierzonym terminem zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca. Zamawiajacy nie ma
obowiazku wyrazenia zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcey jak i na
osobe podwykonawcy.

3.Umowa o podwykonawstwie posiada moc prawng tylko wtedy, gdy sporzadzona jest w formie
pisemnego dokumentu, na mocy ktérego Wykonawca za zgoda Zamawiajacego, powierza
wykonanie czgsci swojego zobowigzania podmiotowi trzeciemu.

4.Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty z podwykonawca, do zmiany zapisow
umownych oraz do rozwiagzania umowy Wykonawey z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia mu
przez Wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz zczgdcia dokumentacii
dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza si¢ ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

5.Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawea jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio.

6.Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7.W zwiazku z solidarng odpowiedzialnoscia Wykonawey i Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcéw — Wykonawca oswiadcza, ze bedzie
terminowo regulowal wszystkie naleznosci na rzecz tych podwykonawcéw i nie narazi
Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢ solidarng z tego tytutu.

8.Zamawiajacy w przypadku narazenia go na solidarna odpowiedzialnos¢, o ktorej mowa w ust. 7
moze zada¢ od Wykonawcy pokrycia poniesionych z tego tytulu strat.



9.Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
wykonane przez Podwykonawce wylacznie po przedstawieniu przez Wykonaweg dowodu zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub oéwiadczenia Podwykonawcy 0 uregulowaniu naleznosci.

10.Jezeli najpozniej na 3 dni przed ustalonym terminem odbioru koncowego Wykonawca nie
przedstawi Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow 0 uregulowaniu przez siebie
lub zabezpieczeniu naleznych tym podwykonawcom kwot z tytulu wykonania zleconych im robét,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i moze nawet bez udzialu
Wykonawcy podja¢ z podwykonawcami negocjacje W sprawie zaplaty naleznych im kwot,
pomniejszajac w ten sposob swoje naleznosci wobec Wykonawcy.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonaweg harmonogramu
wyplat dla podwykonawc()w i skorygowania tego harmonogramu wedtug wlasnego uznania tak,
aby przed wyplata kazde) kolejnej czgsci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Wykonawca
uprzednio uregulowat odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

12.Pod rygorem wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie
rowniez prawo zadania przedstawienia  przez Wykonawce — dodatkowych o$wiadczen
podwykonawcow 0 uregulowaniu na ich rzecz odpowiedniej czgsei lub calego wynagrodzenia przez
Wykonaweg lub zabezpieczenia zaplaty.

13.Wynagrodzenie za roboty nalezne Podwykonawcom nie moze przekraczac wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego W umowie za wykonanie robot.

14.Wykonawca niezaleznie od warunkéw umowy z Podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie Podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie.

§ 13 [ TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY |

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy, o ktorym mowa W § 1 niniejszej
umowy w terminach :
1) Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy — W dniu podpisania niniejszej umowy.
2) Termin zakonczenia przedmiotu umowy — W dniu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, jednak nie pdzniej niz do dnia 14.1 2.2012.

2.Ustala sie nastepujace terminy posrednie wykonania przedmiotu umowy
a)opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej — zgodnie z terminami okre§lonymi
w §2 ust..2 jednak nie p6zniej niz do 30.06.201 1r.
b)zakonczenie robot budowlano-montazowych potwierdzonych podpisaniem protokotu
odbioru koncowego -31.10.2012 .
¢)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie do dnia 14.12.2012 .
d)zakonczenie okresu gwarancji 1 rekojmi — 36 miesigcy liczone od dnia uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

3 Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionymi z Zamawiajacym i Inwestorem
Zastgpczym harmonogramem rzeczowo — finansowym robét, (stanowiacym zatacznik Nr 3
umowy) oraz szczegélowym harmonogramem rzeczowo — finansowym o ktorym mowa w § 6
ust. 5 umowy.



4. Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres trwania umowy do zapewnienia bezprzerwowe)
pracy szpitala przy utrzymaniu istniejacej  struktury i zapewnieniu kontynuowania
niezmniejszonego zakresu $wiadczen medycznych.

5 Termin zakohczenia umowy moze ulec zmianie w przypadkach wyszczeg6lnionych w rozdziale
18.3 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

6.Zmiana terminu wykonania umowy dokonywana jest W formie aneksu do umowy podpisanego
przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

§ 14 [WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI |

1.Z tytulu wykonania przedmiotu niniejsze] Umowy Wykonawea otrzyma od Zamawiajacego

laczne  wynagrodzenie ryczaltowe W WYSOKOSCT  woovnmiennciennnanss z! netto (slownie:
................................................................................. ) + podatek od towarow i ustug (VAT) w
wysoKoSCl  .oeuee zt (stownie: ......... , co daje kwotg brutto ... zt ( slownie:
........................ )

w tym :
a)wynagrodzenie ryczaltowe za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w wysokosci
.................... 7l netto ( slownie: i)+ podatek od towaréw i uslug (VAT) w
wysokosel ... zt (stownie: ........... ), co daje Kwotg Brutto ....cooemimiisinsenn: zl (stownie:
............................. )
b)wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot budowlano-montazowych wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego W WYSOKOSCI .o..couvviininasunees z} netto (stownie: ......ccoeieenen. ) + podatek od
towaréw i ustug (VAT) w wysokosei ...zl ([ — ), co daje kwotg brutto
........................ Z1 (SIOWNIE ...ovucrvrrnriirinnsnnass)

¢)wynagrodzenie ryczaltowe za dostawe sprzetu medycznego i technicznego oraz wyposazenia

szpitalnego W WYSOKOSCI .oovormmmmuiniurenisnnniness 7l netto (STownie: ......coeriiiciicnciiienns ) + podatek
od towarow i ustug (VAT) w wysoKoSCi ... Zk (SIOWDHE:....cinecriosiiessraseasores ). co daje kwotg
BrUutto voveeeverernnnen 2t (StOWNIE: coniiiiiines )

2.Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego zobowiazuje si¢
do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien zlozenia oferty (art. 632 Kodeksu
Cywilnego).

3.Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dokumenty i dane udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz ze zapoznal si¢ z miejscowymi  warunkami i okolicznosciami na placu
budowy oraz w jego bezposrednim otoczeniu majacymi wplyw na rzeczowa, terminowa i finansowa
realizacje zadania inwestycyjnego.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce robot, ktére mozna bylo przewidzie¢, obciaza
wylacznie Wykonawce, ktéry nie moze — z tytulu ewentualnego zwigkszenia ilosci robot —
zada¢ od Zamawiajacego zwiekszenia wynagrodzenia.



4. Wynagrodzenie Wykonawcey za opracowanie dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a),
platne bedzie przez Zamawiajacego jednorazowo. Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany
przez Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego protokot odbioru kompletnej dokumentacji

projektowej.

5 Rozliczenie za wykonane roboty odbywat si¢ bedzie fakturami przejsciowymi (czastkowymi) nie
czescie] niz raz W miesiacu.

6.Podstawa do wystawienia faktury przejsciowe) bedzie protokoél czesciowego odbioru robot,
stwierdzajacy wykonanie procentowego saawansowania robot zgodnie ze szczegdlowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym (§ 6 ust.5 umowy), podpisany przez Kierownika Budowy
oraz Inspektorow Nadzoru Inspektorskiego.

7.Wynagrodzenie Wykonawcy, 0 ktorym mowa w ust. 1 lit. b), rozliczane fakturami przejsciowymi
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci odebranych elementow robot wynikajacych ze szczegélowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 6 ust.5 umowy.

8 Rozliczenie koncowe kosztow budowy nastapi faktura koncowa, po dokonaniu komisyjnego
odbioru robét oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

9.Faktura koficowa moze zosta¢ wystawiona dopiero po uzyskaniu, przez Wykonawcg w imieniu
Zamawiajacego na podstawie petnomocnictwa, 0 ktorym mowa w §2 ust. 3, decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

10.Wykonawca zobowiazuje si¢ do skladania Zamawiajacemu wraz z kazda faktura za roboty
budowlane pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy, ktorego wierzytelnoé¢ jest czescia skladowa
wystawionej faktury, © otrzymaniu zaplaty przez 1ego Podwykonawcg. Potwierdzenie musi
sawieraé zakres robot i zestawienie Kwot, ktére byly nalezne z tej faktury. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce POWYZSZego oéwiadczenia Zamawiajacy zatrzyma platnos¢
faktury do czasu otrzymania tego oéwiadczenia. W przypadku braku podwykonawcow,
Wykonawca kazdorazowo przedstawi w oryginale o$wiadczenie iz nie posiada zadnych
podwykonaweow i wszystkie prace zostaly wykonane silami wiasnymi.

11.Suma faktur przejsciowych i faktury koficowej nie moze przekroczy¢ wysokosci ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego, 0 ktorym mowa w ust. 1 lit. b.

12.Podstawa wystawienia faktury za sprzet medyczny i techniczny oraz wyposazenie szpitalne w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa W ust. 1 lit. ¢, bedzie protokol potwierdzajacy jego
dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie oraz W przypadkach wymaganych przepisami odebranie
przez odpowiednie organy (np. UDT). Protokot winien by¢ zatwierdzony przez Inwestora
Zastepczego | Zamawiajacego.

13.Platnoéci dokonane beda przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

14Kazda z faktur wystawiona przez Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, zostanie
zaplacona przez Zamawiajacego W terminie do ....cociienin (min. 30 dni) od daty dorgczenia do
Sekretariatu Zamawiajacego prawidiowo wystawionych faktur wraz z odpowiednim kompletem
zalacznikow.

15.W przypadku koniecznosci zlozenia przez Wykonawce faktury korekty, kazdorazowo termin
zaplaty rozpoczyna si¢ z dniem Zlozenia w Sekretariacie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej



faktury korygujacej.
16.Za date zaplaty przyjmuje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

17.Na kazdej fakturze musi by¢ umieszczony symbol i numer niniejszej umowy oraz:
NIP ZAMAWIAJACEZO «.evvverrussesasenssssssmsenssssisssasasisssns
NIP WYKONAWCY ..ovuvsesesasesiensssssarssnasssnsmasasnsnsssces

18.Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego zby¢ wierzytelnosci pienigznych
zwiazanych z realizacja niniejszej uUmowy na rzecz 0s0b trzecich.

19.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego zaméwienia oraz
wynagrodzenia na etapie realizacji umowy maksymalnie o 20 % wartosci zaméwienia.

§ 15[ ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE |

1.Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust.5 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych czyli
nie ujete w dokumentacji i nie wynikajace z zastosowanej technologii, norm i przepisow
technicznych, ktére ewentualnie wystapia w trakcie realizacji przedmiotu umowy i sg konieczne do
jej wykonania, moga zosta¢ zlecone na podstawie odrgbnego zaméwienia, a ich rozliczenie nastapi
wg kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu o nosniki cenotwércze przyjete do
obliczenia ceny w kosztorysie ofertowym.

2.W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan, materialow i urzadzen, kosztorysy réznicowe
zostana sporzadzone w oparciu o nosniki cenotworcze przyjete do obliczenia ceny ofert.

3.Zastosowanie zamiennych rozwiazan, materialow i urzadzen, zaniechanie wykonania przez
Wykonawcg okreslonych robot budowlanych w zwiazku z zastosowaniem rozwigzan zamiennych
moze nastapi¢ po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy. w ktorym
strony wyraza zgode na zastosowanie rozwiazan zamiennych oraz ustala wynagrodzenie ryczaltowe
nalezne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiazan zamiennych. Przy ustalaniu wynagrodzenia
ryczaltowego naleznego Wykonawey / zmianie wynagrodzenia ryczaltowego / podlegaja
wylaczeniu kwoty odpowiadajace kosztom robot, materialow i urzadzen, ktore beda zamieniane lub
zaniechane. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiazan zamiennych nie moze
by¢ wyzsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.

4.W przypadku, gdy w toku realizacji umowy Zamawiajacy ustali, iz pewne roboty nie bedg
wykonywane lub beda wykonywane w mniejszym obmiarze albo, Zze pewne urzadzenia lub
materialy nie beda dostarczane lub beda dostarczane w mniejszej niz pierwotnie ustalona ilosci,
wowczas wynagrodzenie brutto Wykonawey o ktorym mowa w § 14 ust. 1 zostanie obniZone o
warto$¢ niewykonanych robét oraz niedostarczonych urzadze.

5. Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych winna by¢ stwierdzona w protokole
koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych, podpisanym przez Zamawiajacego,
Inwestora Zastgpczego, Wykonawcg oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski.

6.Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych i zamiennych musi by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.



§ 16 | ODSTAPIENIE OD UMOWY |

| .Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli:

a) wystapia istotne zmiany okolicznoéei powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia
od umowy;

b) w przypadku utraty lub braku pozyskania $rodkow finansowych na realizacje
inwestycji;

¢)Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechal ich realizacji przez okres co najmnie)
jednego miesiaca, co w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania terminu
wykonania rob6t. Stwierdzenie takiego op6znienia zostanie dokonane na pismie przez
Inwestora Zastgpczego,

d) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

e)Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz, pomimo uwag i wnioskoéw inspektora
nadzoru;

f)Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
o0soOb trzecich;

g) w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonuje
przedmiot umowy wszczgto postgpowanie upadlosciowe, ukladowe lub likwidacyjne lub
zostanie rozwiazane przedsigbiorstwo Wykonawcy lub Podwykonawcow lub zostanie
wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Podwykonawcow.

2.0dstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastgpuje z chwila
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstapienia od umowy. Odstapienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b, , d, e, f, g winno nastapi¢ w terminie 3 miesigcy
od zaistnienia okolicznoéci stanowiacej podstawe odstapienia od umowy. W takim przypadku :

a) zaplata za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robdt przez
innego Wykonaweg i zostanie uregulowana nie wezesniej niz po odbiorze konicowym
rob6t wykonanych przez innego Wykonawcg.

b) ustalenie wysokosci zaplaty zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru
procentowego zaawansowania robot zgodnie ze szczegblowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (§ 6 ust.5 umowy) sporzadzonych wg zestawienia wykonanych
robét, podpisanych przez wlasciwych inspektoréw nadzoru budowlanego, kierownika
budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, przy uwzglednieniu cen
jednostkowych okreslonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu zgodnie z wymogami SIWZ.

3.W przypadku stwierdzenia robét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciazony
zostanie Wykonawca, z ktérym rozwigzano umowg lub z winy ktérego odstagpiono od umowy.

§ 17 | REPREZENTACJA STRON |



1.Do prawidlowego nadzoru nad wykonaniem przedmiotu niniejszej uMoOwWy Zamawiajacy
ustanowil Inwestora Zastepezego L. j. Kro$niefiska Dyrekejg Inwestycji Spotkg¢ z 0. 0. 2 siedziba W
Kroénie, ul. Kosciuszki 49

Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego pelni¢ beda :

a) branza DUAOWIANA © 1.veveaasmrsssssnsssnssusmssssessasesess

b) branza SAMILAIMIA orvucreesesssesseassensssnsssenserssassssees

¢) branza eleKtryCzNA..ooocvwummsssssssszsmmn et
Funkcj¢ koordynatora pracy inspektorow nadzoru pelnit bedzie ......couimimimisivisinsunee:

2.0gblny nadzor nad prawidlowym wykonaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego
SPIAWOWAN DEUZIE crcvvrrrvvvsssssssssssmssssssss s

3.Do prawidlowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy i biezacego kontaktu
7z Zamawiajacym Wykonawca wyznacza :

a)koordynatora IMWESEYCIH 1errenenasssusssssassssnsssssmssssamsssanasssssissssssssees

b)kierownika DUAOWY .vvvesecsssssssenissssmssmssssssssssssssessasssssssssssssssesssss

4, Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach w/w 0s6b, podajac
od kiedy zmiana nastapi.

§18 [GWARANCJA JAKOSCI DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ]|
1.Wykonawca udziela gwarancji jakosci na opracowywang dokumentacjg.

2.0Okres gwarancji biegnie od dnia przekazania dokumentacji projektowej do dnia zakonczenia
okresu, na ktory wykonawca udziela gwarancji jakosci wykonania rob6t budowlanych, wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowej

3.Zamawiajacy, ktory otrzymatl wadliwa dokumentacje projektowa lub jej czgs¢ moze:
1)Zada¢ usunigcia przez Wykonawce wad wyznaczajac termin - Z zastrzezeniem,
iz po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od niniejszej Umowy
odstapi¢ z winy Wykonawey;
2)Odstapi¢ od niniejszej Umowy, Z winy Wykonawcey, jesli wady wskazane w dokumentacji
projektowej nie zostaly usunigte we wskazanym terminie;
3)Nie zadajac usunigcia wad — zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy;
4)Powierzy¢ opracowanie dokumentacji projektowej (jej wadliwej czesci) podmiotowi trzeciemu
na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na przystugujace Wykonawcy prawa do utworu.

4 Wszelkie koszty usuwania wad w dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

§ 19 [GWARANCJA I REKOJMIA |

1.Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, odpowiedzialnos¢ z tego tytulu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej UmMowy przez Wykonawce gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
umowy.

2.Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne prac wykonanych na podstawie
niniejszej umowy, istniejace W czasie dokonywania czynnosci odbioru koncowego robot oraz wady



powstate po dacie tego odbioru, ale bedace nastgpstwem prac wykonanych na podstawie niniejszej
UmMowy.

3. Terminy gwarancji wynosza:
a)na zrealizowany przedmiot umowy - 36 miesiecy liczac od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,
b)na dostarczony sprzet medyczny i techniczny oraz wyposazenie szpitalne — Wg.
gwarancji producenta, jednak na okres nie krétszy niz 12 miesigcy liczac od daty
kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu gwarancje na materialy, urzadzenia, wyposazenie, dla
ktorych producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Moca niniejszej umowy Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego uprawnienia gwarancyjne uzyskane w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
UMOowYy.

5.Dzien uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi i gwarancji dla wszystkich robot skiadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wezeéniejszych odbiorow.

6.Jezeli w okresie gwarancyjnym Zzostana ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest

zobowiazany usunaé je na swoj koszt w terminie jak najkrotszym wg podanego ponizej trybu:
a)Zamawiajacy zawiadamia pisemnie Wykonawceg 0 zaistniatych usterkach,
b)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przegladu zakonczonego spisaniem
protokotu w obecnosci Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego oraz usunigcia usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz 5 dni roboczych, za
wyjatkiem uzasadnionych przypadkéw kiedy to usunigcie usterek w wyznaczonym
terminie wedlug oceny Zamawiajacego jest niemozliwe.

7.W przypadku opézniei W usuwaniu wad i usterek przez Wykonaweg w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez ryzyka utraty gwarancji.

9.W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zobligowany do usunigcia usterek, to winien je wykonaé
w terminach okre§lonych w ust. 6 lit. b oraz wykonaé¢ je w taki sposéb, aby uciazliwosci z tego
powodu byly mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego winien je wykona¢ w taki sposob, aby
nie dokonaé¢ uszkodzen, zniszezen i mozliwych do uniknigcia zabrudzen. Za szkody i zabrudzenia
powstale w czasie usuwania usterek odpowiada Wykonawca. Zamawiajacy moze potraci¢
Wykonawey z kaucji gwarancyjnej wartoé¢ tych szkéd wg faktycznych kosztow ich usunigcia.
Zamawiajacy moze zadac wynagrodzenia uzupelniajacego, jezeli kwota zatrzymanej kaucji
gwarancyjnej okaze si¢ za mala na usunigcie tych szkéd.

10.Potwierdzenie usunigcia wad i usterek realizowane bedzie protokolarnie z udzialem Wykonawcy
. Zamawiajacego i Inwestora zastepczego.

l}.C;asokres wykonywania robot usterkowych od momentu ich zgloszenia do momentu
potwierdzenia wykonania wydluza okresy gwarancyjne okreslone w ust. 3. Dotyczy to konkretne;j i
zgloszonej usterki.

12.Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji w terminie 36 miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.



13.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zastgpczego usuniecia wad na koszt Wykonawcey
w przypadku niewykonania przez niego zobowiazan umownych w tym zakresie, po bezskutecznym
uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek.

14.Koszt usunigcia wad, 0 ktérych mowa w ust. | Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniej szenie.

15.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ 2z tytulu rekojmi zaréwno za wady, o ktorych
Zamawiajacy wiedzial w chwili odbioru robot jak i za wady ujawnione w terminie, o ktorym mowa
wust. 11

16.W okresie trwania gwarancji Wykonawca dokonuje minimum 1 przegladu sprzgtu medycznego
i technicznego oraz wyposazenia szpitalnego na rok bezplatnie.

17.Do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Wykonawea zobowiazuje sig uzywac tylko
oryginalnych i katalogowych elementow.

18.W przypadku naprawy W okresie gwarancyjnym po raz drugi tego samego elementu, element ten
zostanie wymieniony na nowy.

§ 20 [ KARY UMOWNE |

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a)za opOznienie W terminie wykonania kompletnej dokumentaciji projektowej - karg
umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opoznienia;
b)za opdznienie W terminie wykonania robot budowlano — montazowych — kar¢ umowna
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust.] umowy, za kazdy
dzien opdznienia;
¢) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust.1 umowy, za kazdy
dzien opdZnienia W zakonczeniu realizacji umowy okreslonego w § 13 ust.1 pkt. 2);
d)za opOznienie W usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji/rekojmi za wady — kar¢ umowna W wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, 0
ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczony po
uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad;
e)z tytulu istnienia wad w przedmiocie odbioru, ktére nie kwalifikuja si¢ do usunigcia -
kar¢ umowng W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy, za dany zakres robot (branz), ktorego te wady dotycza;
fiza odstapienie od umowy Zz Pprzyczyn zaleznych od Wykonawey karg umowna
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 14 ust.] niniejszej umowy.
)0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust.] umowy W przypadku
kazdorazowego niezgloszenia Zamawiajacemu nazwy podwykonawcy i zakresu robot,
ktére zostaja zlecone podwykonawcy. zmiany zapisow umownych Wykonawcy
z podwykonawcg lub rozwiazanie umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego lub nieuwzglednienia sprzeciwu badz
zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgloszonych przez Zamawiajacego.
h)Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy — w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust.] niniejszej umowy.

2.W przypadku gdyby w wyniku nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy przez
Wykonawcg u Zamawiajacego powstata szkoda, ktorej warto$¢ przekracza ustanowione kary



-

umowne, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych.

3.Ze wzgledu na to, z€ niniejsza inwestycja jest przedsigwzigciem dofinansowanym ze $rodkow
zewnetrznych i w przypadku narazenia Zamawiajacego na utratg dofinansowania spowodowanym
przez nie dotrzymanie obowiazkéw umownych, a W szczegdlnosei termindw realizacji z winy

Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzil peilnych roszczen odszkodowawczych poniesione]
straty.

4.Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia
oraz wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 21 [ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY |

1.Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, tj.

.....................................................................................

2 Kwota zabezpieczenia, W czesci w jakiej nie zostala przeznaczona na pokrycie roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawey, zostanie Wykonawcy zwrocona w nastepujacy sposob:
a)70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;
b)30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
udzielonego przez Wykonawce okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci .

§22 [ REALIZACJA DOSTAWY, MONTAZU I URUCHOMIENIA SPRZETU
MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO ORAZ WYPOSAZENIA SZPITALNEGO]

1.Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczony sprzet medyczny i techniczny oraz wyposazenie szpitalne
bedzie towarem nowym /nie byt przedmiotem wystaw badz prezentacji /.

2 Dostawa sprzetu i wyposazenia nastapi $rodkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt.

3.Zan}awiajqcy zastrzega sobie w ramach wynagrodzenia za dostarczenie sprzgtu medycznego i
technicznego oraz wyposazenia szpitalnego okreslonego w § 14 ust.1 lit. ¢) mozliwo$¢ decyzyjnoscei
i ingerencji co do jakosci i estetyki tych dostaw.

4.Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego za dostarczenie sprzetu medycznego
i technicznego oraz wyposazenia szpitalnego okreslonego w § 14 ust. 1 lit. ¢) jest zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu co najmniej dwoch alternatyw dotyczacych kazdego egzemplarza
sprz¢tu medycznego i technicznego oraz wyposazenia do wyboru. Zamawiajacy dokona wyboru z
przedstawionych alternatyw. Suma warto$ci wybranych przez Zamawiajacego alternatyw nie moze
przekraczaé wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 litc).

§ 23 KORESPONDENCJA

1 Wszelkie oéwiadczenia, powiadomienia i dokumenty, W tym dokumenty ksiggowe, dotyczace
niniejszej umowy Strony beda doreczaé sobie wzajemnie pod adresem : -



Zamawiajacy : Wojewodzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawla Il
38-400 Krosno, ul. Korczyriska 57
T

..................................................................................................

2.Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiajacego na pismie 0 zmianie
adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doreczen. Przy braku takiej informacji wszelkie
pisma i przesytki wystane na adres Wykonawcy wskazany W niniejszej umowie beda uznawane za

dorgczone.

§ 24 ZAKAZ CESJI

Wykonawea nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego zby¢ wierzytelnosci pienigznych
zwiazanych z realizacja niniejszej UMOWY na rzecz 0s6b trzecich.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.Strony zobowiazuja si¢ dolozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwiazywania wszelkich
Sporow wynikajacych z niniejszej umowy, a W przypadku niemoznosci polubownego ich
zalatwienia wlasciwym do rozpoznania SpOrow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad powszechny w Krosnie.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy

prawa polskiego, a W szczegoOlnosci Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks
cywilny.

3.Dopuszczalne sa jedynie nieistotne zmiany umowy W rozumieniu ustawy Prawo Zamowien
Publicznych oraz zmiany istotne w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ktérych
mozliwosé dokonania Zamawiajacy przewidzial i warunki zmian Zamawiajacy okreslil w SIWZ
lub w ogloszeniu 0 zaméwieniu publicznym / rozdz. 18.3. SIWZ/

4.‘Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5.Integralnymi elementami niniejszej umMowy, wiazacymi dla Stron sa:

a)Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami

b)Oferta Wykonawcy

¢)Wstepny harmonogram rzeczowo — finansowy

6.Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcey, 1 egzemplarz dla Inwestora Zastepezego.

3.Umowa niniejsza jest zgodna z zamiarem stron i po jej zapoznaniu si¢ zostala podpisana.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



