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Projekt
UMOWA EZ/215/07/2013

zawartaw dniu .............. 2013 w Krosnie

pomigdzy:

Wojewodzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawla I w Krosnie, 38-400 Krosno, ul. Korczynska 57,

wpisanym do KRS 0000014669 , REGON 000308620. NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora — dr inz. Piotr Lenik

zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym badz Szpitalem,

a

Wykonaweg -

z siedziba:

reprezentowanym PIZEZ: iiiviviiciivaisnsvnsernsnsossosansonsrcsoasosssanseee

wpisanym do KRS ............... SREGON' iisisissisissosssasons NIP e

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Umowe niniejszq zawiera si¢ w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego

wtrybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien

publicznych / Jedn.. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 / - znak sprawy EZ/215/07/2013

(3]

(F8)

POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1 | Okreslenie przedmiotu umowy |

Przedmiotem umowy jest ,Budowa Il etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddzialem Anestezjologii i
Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralng Sterylizatornia w oparciu o istniejaca dokumentacje projektowa oraz
zalaczniki do SIWZ, w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa i modernizacja Wojewddzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawla Il w Krosnie®.
[T etap budowy budynku bloku operacyjnego z OIOM (OAIIT) i Centralng Sterylizatornig obejmuje roboty
budowlano — montazowe, instalacyjne, roboty wykonczeniowe, sieci zewngtrzne wraz z zagospodarowaniem
fragmentu terenu /woda lodowa wraz z zakupem, montazem, posadowieniem i ogrodzeniem agregatu wody
lodowej/, zakup i montaz urzadzen technicznych, wyposazenia oraz sprzgtu i aparatury medycznej trwale
zwiazanych z budynkiem dla:

a) Poziom 0,00 - zespolu czterech sal operacyjnych wraz z pokojami przygotowania lekarzy oraz pokojami

przygotowania pacjenta, dwdch pokoi lekarskich wraz z wezlami sanitarnymi

b) Poziom -3,60 - osmioldzkowej sali chorych na OAIIT (OIOM).
W ramach tego zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ réwniez roboty opisane w dokumentacji projektowej,
zalacznikach nr 8. 9, 10 do SIWZ oraz wszelkie inne prace w pomieszczeniach, jak i w budynku i jego obrebie
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania wykanczanych w etapie Il pomieszczen.
Po zakonczeniu robot Wykonawca dokona. na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, zgloszenia do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
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ROBOTY BUDOWLANE
§2 [ PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH]

Wykonawca wykona roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, prawomocne pozwolenie na budowg oraz
w oparciu o zalaczniki do SIWZ.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy opisany w § 1 silami wlasnymi, zapewniajac
minimalne utrudnienie dla funkcjonowania Szpitala, zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami
zawartymi w SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, a W szczegblnosci przepisami ochrony ppoz., techniczno —
budowlanymi, BHP, normami oraz zasadami, przez wykwalifikowana kadre z odpowiednimi uprawnieniami i
z nalezyta starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig dokumentacja projektowa dokonal wizji lokalnej i nie wnosi

zastrzezen, co do przedmiotu zamdwienia.

§3 | OBOWIAZKI WYKONAWCY |

Wykonawca w szczegolno$ci zobowiazany jestdo:

a) Sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo
finansowego, ktéry winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru. Kazda
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zgody Zamawiajacego i powinna by¢
zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru.

b) Dostarczenie Zamawiajacemu przed zgloszeniem do odpowiedniego organu rozpoczecia robot
budowlanych oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowiazkéw kierownika
budowy spelniajacego wymogi dotyczace uprawnief i dogwiadczenia okreslonego w SIWZ;

¢) opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

d) zorganizowanie zaplecza budowy. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie planowal zorganizowac
zaplecze budowy na terenie nalezacym do Zamawiajacego warunki dzierzawy gruntu oraz odplatnosé
zostana ustalone w oddzielnej umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

e) wykonania wiasnym staraniem zasilania zaplecza budowy w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow na warunkach uzgodnionych z dostawcami mediow. W przypadku, gdy
Wykonawca bedzie planowal zasili¢ zaplecze budowy w media z sieci wewnetrznych Zamawiajacego
warunki dostawy oraz odplatno$¢ zostana uregulowane w oddzielnej umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

f) zorganizowania tymczasowej zmiany organizacji ruchu w obrebie zaplecza budowy, jezeli bedzie
konieczne,

g) wygrodzenia, o$wietlenia i zabezpieczenia terenu budowy, w tym znajdujacego si¢ tam mienia;

h) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga by¢ wymienione jako stanowiace czg$¢ placu
budowy;

i) pelnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji rob6t objetych umowa oraz koordynacje

robét realizowanych przez Podwykonawcow;




j) informowania Zamawiajacego o przebiegu robot oraz do uczestniczenia w organizowanych przez
Zamawiajacego cotygodniowych radach budowy 0s6b wladnych do podejmowania wigzacych decyzji;

k) utrzymania miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych izbednych
urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatlow, odpadow i $mieci;

) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen — natychmiastowego wykonania robot
zabezpieczajacych i niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru;

m) umozliwienia wstgpu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa;

n) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, do stosowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania materialéw fabrycznie nowych,
wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen oséb trzecich i stanowiacych
wlasnos¢ Wykonawcy;

0) wykonania przedmiotu umowy wlasnym sprzetem i z wlasnych wyrobow/materiatéw, ktére nadaja si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881), innych przepiséw obowigzujacych w tej materii oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny
by¢ najwyzszej jakosci, a zamontowane urzadzenia — wyprodukowane w roku wbudowania lub w roku
poprzedzajacym, o udokumentowanym pochodzeniu

p) uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i uzgodnien oraz
dokonania w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgloszen

Q) przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie urzadzen wymagajacych
obstugi;

r) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w tym schematéw technologicznych, instrukcji obstugi i
eksploatacji oraz inwentaryzacji geodezyjnej- w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 wersje

elektroniczne w formacie DOC oraz PDF lub DWG oraz PDF zapisanych na nosniku elektronicznym

pozbawionym zabezpieczen przed kopiowaniem w kazdym przypadku;
s) sporzadzenia kompletu dokumentow niezbednych do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego o zakonczeniu budowy oraz zlozenie tego zawiadomienia;

t) biezacego prowadzenia dziennika budowy;

u) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej budowy przez caly okres trwania umowy:

V)  zorganizowania i zapewnienia kierowania budowa w sposob zgodny z dokumentacjg projektows i
obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, planem BIOZ. a takze do przestrzegania oraz
zapewnienia na budowie wymogdw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach

w) W przypadku koniecznosci demontazu elementdw budynku, urzadzen lub wyposazenia zamontowanych

w etapie I, Wykonawca przywrdci je do stanu pierwotnego;
X) uporzadkowania calego budynku bloku operacyjnego z OIOM oraz Centralng Sterylizatornig po

zakonczeniu wszystkich prac budowlanych i montazowych oraz przygotowania go do zasiedlenia.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu prowadzenia przedmiotowe] dzialalnosci gospodarcze;j.

o/
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5.

6.

za swoje dzialania oraz dzialania wszystkich swoich pracownikow, jak réwniez podwykonawcoéw i oséb
pracujacych na jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstale w wyniku prowadzenia dzialalnosci wobec

Zamawiajacego i 0s0b trzecich.

§ 4 | PROWADZENIE ROBOT |
Z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca az do chwili koncowego odbioru robét ponosi
pelna odpowiedzialnos¢, na zasadach ogélnych, w szczegolnosci za szkody wynikle na przekazanym terenie,
w tym za mienie zamontowane w etapie I, stanowiace wyposazenie budynku oraz za inne szkody wynikle z
winy wykonawcy w budynku.
Warunkiem realizacji inwestycji przez caly okres jej trwania jest nieprzerwana, ciagla, bez postojow
i utrudnien praca szpitala przy zapewnieniu istniejacej struktury i zapewnieniu kontynuowania
niezmniejszonego zakresu $wiadczen medycznych. Warunki realizacji inwestycji, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie moga zosta¢ czasowo zmodyfikowane za uprzednia zgoda Zamawiajacego.
Prowadzone roboty moga odbywaé si¢ na ruchu (w tym dopuszcza si¢ réwnolegle rozpoczecie eksploatacji
pomieszczen etapu | z prowadzeniem robot przez Wykonawee) w zwiazku z czym Wykonawca zobowiazuje
si¢ tak prowadzi¢ swoje prace aby zminimalizowac¢ utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu jednostek
Szpitala. Wykonawca w przypadku koniecznosci wlaczenia do istniejacej infrastruktury np. wody, energii
elektrycznej i cieplnej, gazow medycznych itp. mediéw zapewni rezerwowe zrodlo zasilania na czas przerwy
w zasilaniu obiektow Szpitala.
Nie ograniczajac obowiazkéw Wykonawey wynikajacych z odpowiednich przepisow prawa, Strony
uzgadniaja, ze Wykonawca z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia korficowego odbioru
robdt zobowiazany bedzie w szczegdlnosei do:
a) ochrony budynku oraz mienia znajdujacego si¢ W pomieszczeniach oddanych w etapie I
b) Zabezpieczenia w porozumieniu z Zamawiajacym pomieszczen oraz mienia znajdujacego si¢
w budynku przed kradzieza, zniszczeniem oraz dostgpem 0s0b postronnych;
¢) Skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem wykladzin podlogowych oraz sciennych na traktach
komunikacyjnych, ktére zaznaczone sg na zalaczonym planie stanowiacym zatacznik do umowy oraz
innych uzytkowanych przez Wykonawce w trakcie budowy;
d) Skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem budynku jak i mienia si¢ w nim znajdujacego;
e) szczegblowego zabezpieczenia przeciwpozarowego wykanczanych pomieszczen etapu II oraz calego
budynku,
f) utrzymania odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
g) ochrony srodowiska naturalnego;
h) zorganizowania na uzgodnionym z Zamawiajacym terenie zaplecza socjalno-magazynowego i
zapewnienia wszystkim zatrudnionym robotnikom odpowiednich warunkow higieniczno-sanitarnych;
i) niezwlocznej naprawy lub pokrycia kosztow wszelkich szkod powstatych na przekazanym terenie;
j) Kontrola i racjonalne zuzycie oraz monitoring zuzywanych mediow w budynku.
Wykonawca ma obowiazek na wiasny koszt dokonania naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
elementéw budynku urzadzen, wyposazenia, uszkodzonych w trakcie prowadzonych robot.

Celem ograniczenia ewentualnych zniszczeh wykonanych w etapie I elementow budynku, Zamawiajacy
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wymaga, aby Wykonawca poruszal si¢ w obrgbie budynku wylacznie drogami wyznaczonymi przez

Zamawiajgcego w zalaczniku nr 13 do SIWZ. Dopuszcza si¢ tymczasowa komunikacje inng droga po

wcezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie korzystal wylacznie z tymczasowej drogi przeznaczonej dla samochodéw Wykonawcy,

ktora zorganizuje wlasnym staraniem. Przebieg tej drogi okresla zalacznik nr 14 do SIWZ. Dopuszcza sie

komunikacj¢ inna droga po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem

sgsiednich nieruchomosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie osoby odwiedzajace plac budowy.

Palenie tytoniu na terenie budynku jest niedozwolone.

Wszelkie roboty beda mogly by¢ prowadzone przez Wykonawce wylacznie w dni powszednie, w godzinach od

7 do 20, a w innych terminach po otrzymaniu odrgbnej zgody Zamawiajacego.

Umieszczenie na terenie budowy wszelkich reklam i informacji innych niz wymagane przez obowiazujace

przepisy prawa wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakonczenia

robot ulegajacych zakryciu, odpowiedni wpis powinien by¢ wniesiony do dziennika budowy na trzy dni przed

wyznaczonym terminem.

Wykonawcea ponosi koszty utrzymania budynku bloku operacyjnego (od momentu przekazania placu budowy

do momentu odbioru koncowego robot), w sposob nastepujacy:

a) 40% kosztow wynikajacych z odezytow podlicznika zamontowanego na rozdzielni bloku operacyjnego
za zuzyta energie elekiryczng pomniejszona o zuzycie budynku Stacji Dializ. Cena za jedna kWh netto
rowna si¢ ilorazowi wartoéci netto faktury Zakladu Energetycznego oraz ilosci kWh z faktury za dany
miesiac + podatek VAT,

b) 40 % kosztéw wynikajacych z odezytow podlicznikéw gazu zamontowanych na bloku operacyjnym za
zuzyty gaz. Cena za 1 m’ gazu netto rowna si¢ ilorazowi wartosci netto faktury Gazownictwa oraz ilosci
m’ z faktury za dany miesigc + podatek VAT.

¢) 40 % kosztéw wynikajacych z odezytéw podlicznikow zamontowanych na kotlowni gléwnej w budynku
Kuchni za zuzyta energie cieplna. Cena netto za jeden GJ ustala si¢ 42 zI + VAT. Do wyprodukowania
1 GJ przyjeto 28 m* gazu.

d) 40 % kosztow wynikajacych z odczytow podlicznikdw zamontowanych na bloku operacyjnym za zuzytg
wodg oraz odprowadzenie $ciekéw. Cena netto za jeden m’ ustala si¢ wg Sredniej ceny z poszczegdlnej
faktury.

e) Wywdz $mieci z terenu budowy zostanie zorganizowany przez Wykonawce i bedzie on ponosit wszelkie
koszty z tym zwiazane.

Klucz rozliczenia za media wymieniony w ust. 14 zostal skalkulowany przy uwzglednieniu pracy uktadow

wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody lodowej, stacji uzdatniania wody wykonanych

w etapie I. W zwigzku z tym wszelkich zmian ustawien instalacji i urzadzen bedzie dokonywal wylacznie

Zamawiajacy.

Za pobrane media przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie obciazal Wykonawce za kazdy rozpoczety miesige

z dolu poprzez wystawienie odpowiedniej faktury. Platno$¢ faktury nastapi w terminie 14 dni od dnia
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wystawienia faktury.

17. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kontynuacji prac zwiazanych z wykonaniem instalacji i elementéw budynkow
rozpoczetych w etapie I, a ktore dotycza pomieszczen etapu 11 lub ktére zasilaja pomieszczenia etapu I1.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej oraz uwzglednil w cenie oferty etapu II, wszelkie elementy
wykonczenia budynku, konieczne do wykonania prac i koniecznego do montazu wyposazenia, ktore
wymagane sa do wykonania przedmiotu zaméwienia tak, aby odpowiadal on obowiazujacym przepisom bez
wzgledu na to czy zostaly one opisane w zataczonej dokumentacji przetargowe;j.

19. W przypadku brakéw sposobu wykonania pewnych elementdow w zalaczonej dokumentacji przetargowej
dopuszcza si¢ wykonanie tych elementéw w sposob analogiczny jak w etapie I po weze$niejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

20. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegblowo zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa oraz zatacznikami 8, 9, 10
do SIWZ oraz zakresem prac wykonanych w etapie I oraz o$wiadcza, ze zaoferowana przez niego cena
ryczaltowa zawiera wszelkie koszty prac niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania pomieszczen
oddawanych w etapie II (zobowiazanie rezultatu).

21. Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje si¢ do ponownego
sprawdzenia instalacji wykonanych w etapie I, a aktualnie z przyczyn oszczednosciowych wylaczonych, celem
stwierdzenia prawidtowosci ich funkcjonowania. Stwierdzone ewentualne wady usunie Wykonawca etapu [ w
ramach udzielonej gwarancji.

22 Po zakoficzeniu robot budowlanych i usunigciu ewentualnych wad instalacji przez Wykonawce etapu I
Wykonawca etapu Il zobowiazuje si¢ do ponownego uruchomienia instalacji wykonanych w etapie I, a
aktualnie z przyczyn oszczednosciowych wylaczonych oraz do wykonania wszystkich niezbednych czynnosci,
ktore takie uruchomienie poprzedzaja jak migdzy innymi pomiary, proby szczelnosci, dezynfekcje, ptukania
jezeli takowe przed ponownym uruchomieniem beda wymagane.

23. Wykonawca, po zakonczeniu montazu, dokona testow i prob funkcjonowania wszystkich uktadéw IT pod
maksymalnym obciazeniem opisanym w dokumentacji projektowej (dotyczy zaréwno I jak i II etapu).

24. Po zakoficzeniu robdt Wykonawca uporzadkuje teren budowy (caty budynek bloku operacyjnego z OIOM oraz
Centralng Sterylizatornia wraz z terenem zewnetrznym i zapleczem budowy wraz z drogami dojazdowymi)

oraz przekaze go Zamawiajacemu w dniu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.”

§ 5| UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres obowigzywania umowy do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnodci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia na kwote CO najmniej
5.000.000 zt.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly okres obowiazywania umowy do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu
szkoéd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okrelonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej.
Suma ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz wartos$¢ zamdwienia.
7 chwila przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru koicowego robét, jezeli nastapi
pbZniej na Wykonawcg przechodzi pelna odpowiedzialno$¢ m.in. za:

a) Szkody i nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow  dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich

przebywajacych na terenie budowy;




b) Szkody wynikajace ze zniszczenia obiektdw oraz ze zniszczenia i/lub kradziezy materialow, sprzetu i
innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

¢) Szkody wynikajace ze zniszczenia i/lub kradziezy wlasnosci osob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy

4. W przypadku, gdy u Zamawiajacego lub 0sob trzecich powstala szkoda przewyzszajaca sume¢ ubezpieczenia lub
nie zostala pokryta z ubezpieczenia, Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego od Wykonawcy.

5. Jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca zlozy o$wiadczenie o przediuzeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres
realizacji niniejszego zamowienia i bedzie przedluzal ubezpieczenie w sposob ciagly, do zakonczenia realizacji
inwestycji.

6. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego wymagane ubezpieczenia. o ktérym mowa w ust.1 i 2 oraz
ewentualne oswiadczenie (ust. 5) winny by¢ dorgczone Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi dowdd zaplacenia skladek ubezpieczeniowych dot.

ubezpieczen wyszczegolnionych w ust. 112

§ 6 | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO |
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :
a) wprowadzenie Wykonawcy na budowe,
b) dorgczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
¢) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,
d) dokonanie odbioru koncowego rob6t zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie,

e) zaplata ustalonego wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 7 [ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH |

1. Odbidr robot budowlanych odbedzie si¢, po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce robot budowlanych do
odbioru, w obecnosci inspektoréw nadzoru i Zamawiajacego.

2. Ustala sig przeprowadzenie nastgpujacych rodzajow odbiordw :

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbior koncowy po zakoficzenia robot budowlano-instalacyjnych oraz po zakorczeniu montazu i
uruchomienia wyposazenia,

¢) odbidr ostateczny ( pogwarancyjny ).

3. Odbiory beda si¢ odbywaly zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami odbioru robét okreslonymi
w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot przedmiotu umowy.

4. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego jest faktyczne
wykonanie calego zakresu prac zgodnie z umowa i po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

5. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystapienia do odbioru koncowego, jezeli Wykonawca zglosil do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowiazaniem, a wigc niezgodnie z trescia umowy i harmonogramem
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rzeczowo - finansowym oraz zasadami wiedzy technicznej. Jezeli nie przystapiono do odbioru robot
budowlanych z tytulu ich niezakonczenia lub istotnych wad, a jednoczesnie zostal przekroczony termin
zakonczenia rob6t budowlanych, Zamawiajacemu przystuguje naliczenie kar umownych.

W ciagu 7 dni roboczych od daty dorgczenia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego robot
budowlanych, Zamawiajacy powota komisje odbioru i ustali datg rozpoczgcia odbioru koncowego na nie dalej
niz siédmy dzien od daty doreczenia zgloszenia gotowosci do odbioru robét o czym powiadamia Wykonawce
z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru, za§ Wykonawca zwigzany bedzie ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego
protokole odbioru bez prawa zglaszania uwag.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

c) atesty, certyfikaty i gwarancje producentéw na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, aprobaty
techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje i certyfikaty zdolnosci,

d) na sprzet medyczny i techniczny oraz wyposazenie wymagane przepisami certyfikaty, karty
gwarancyjne i protokoly odbioru lub przekazania do eksploatacji ze wskazaniem na gwaranta
zamontowanego sprzetu. Przy kazdym dostarczonym sprzecie winna by¢ dokumentacja techniczna i
instrukcja obstugi oraz wymagane dokumenty dopuszczenia do eksploatacji w jezyku polskim
zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych. W przypadku urzadzen dozorowych wymagane
dokumenty wraz z ksiazkami rewizji i decyzja dopuszczenia do eksploatacji wydang przez
odpowiedni organ np. UDT.,

e) instrukcje prowadzenia ruchu i postgpowania w trybach awaryjnych dla pomieszczen technicznych np.
wezly cieplne, wentylatornie, rozdzielnie elektryczne itp.

f) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcg sprawdzen,
badan, pomiaréw i préb oraz protokoly odbioru robét branzowych, objetych przedmiotem umowy,

g) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych z dokumentacja
projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa i obowiazujacymi normami
technicznymi oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce,

h) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

i) oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

j) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow i urzadzen,

k) protokoly przeszkolefi wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie urzadzen
wymagajacych obstugi,

I) pozytywne protokoty odbioru przez podmioty do tego powotane takie jak np. Dozor Techniczny oraz
inne okreslone przepisami.

m) wykaz srodkow trwalych i przedmiotéw z podaniem ich wartosci, numeréw fabrycznych i producenta.
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10.

12.

7 czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokél odbioru zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru. Protoké! zostanie sporzadzony w trzech egzemplarzach i zostanie podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajacego oraz inspektorow nadzoru. Jeden egzemplarz zostanie = wrgczony
Zamawiajacemu, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla inspektorow nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koAcowego zostang stwierdzone drobne usterki i wady. ktére nie
uniemozliwiajg odbioru zamknigtego elementu robdt lub rozpoczecia prawidiowej dzialalnosci obiektu,
sporzadzony zostanie protoké!l warunkowego odbioru robot, ktory bedzie zawieral wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robot i liste usterek oraz ustalony stosowny termin ich usunigcia nie przekraczajacy
jednak 14 dni kalendarzowych. Po usunigciu przez Wykonawce usterek stwierdzonych w  protokole
warunkowego odbioru robt sporzadzony zostanie protokot bezusterkowego odbioru robot. W takiej sytuacii i
wylacznie pod warunkiem usunigcia wad i usterek, zakofczenie prac komisji potwierdzone zostanie spisaniem

protokotu bezusterkowego odbioru robot.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone inne wady, to Zamawiajacy odstepuje od

odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin do ich usunigcia. Po usunigciu wad Wykonawca
podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4, a Zamawiajacy w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. Jezeli stwierdzone
przy odbiorze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy i niezaleznie od kar umownych naliczonych za opdznienie dochodzi¢ odszkodowania na zasadach

ogoblnych.

. Podpisanie protokolu odbioru koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

wykonanych robot.

. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mog!l zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie z winy Wykonawcy,

to Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia pelnych kosztéw dzialania komisji odbioru, jak i nastgpnych

komisji, ktére beda powolywane do przeprowadzenia odbioru.

. Zamawiajacy na miesiac przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi powota Komisje odbioru

ostatecznego (pogwarancyjnego) i ustali datg rozpoczgcia przegladu o czym pisemnie powiadomi Wykonawce

oraz inspektora nadzoru.

. W ramach zobowiazan wynikajacych z gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad

stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego. w terminie nie diuzszym niz 14 dni. Jezeli charakter

wad bedzie tego wymagal, Zamawiajacy wyznaczy na usunigcie tych wad inny, racjonalnie ustalony termin.

. W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole pogwarancyjnym nie zostana usunigte przez Wykonawce,

Zamawiajacy ma prawo ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 8 [ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM|
Stosownie do art. 647' Kodeksu cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej umowy

postugiwa¢ si¢ podwykonawcami.

O zamiarze posluzenia si¢ podwykonawcg oraz o zakresie robét, jaki ma zosta¢ przekazany do realizacji

9




podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo poinformowaé Zamawiajacego w formie
pisemnej w terminie nie krotszym niz 14 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem zawarcia umowy
Wykonawcy z podwykonawcy. Zamawiajacy nie ma obowiazku wyrazenia zgody na zawarcie przez
Wykonawcg umowy z podwykonawcg jak i na osobe podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwie posiada moc prawng tylko wtedy, gdy sporzadzona jest w formie pisemnego
dokumentu, na mocy, ktérego Wykonawca za zgoda Zamawiajacego, powierza wykonanie czgsci swojego
zobowiazania podmiotowi trzeciemu.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W zwigzku z solidarng odpowiedzialnoscia Wykonawcy i Zamawiajacego za zaplat¢ wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcéw — Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie terminowo regulowal wszystkie
naleznos$ci na rzecz tych podwykonawcdw i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢ solidarng z tego
tytutu.

Zamawiajacy w przypadku narazenia go na solidarng odpowiedzialno$¢, o ktérej mowa w ust. 6 moze zadaé
od Wykonawcy pokrycia poniesionych z tego tytutu strat.

Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane
przez Podwykonawce wylacznie po przedstawieniu o§wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.
Jezeli najpdzniej na dzien zlozenia w sekretariacie Zamawiajacego faktury koncowej Wykonawca nie
przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o uregulowaniu przez siebie lub
zabezpieczeniu naleznych tym podwykonawcom kwot z tytulu wykonania zleconych im robét w formie
gwarancji bankowej zaplaty, Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i moze
nawet bez udzialu Wykonawcy podja¢ z podwykonawcami negocjacje w sprawie zaplaty naleznych im kwot,

pomniejszajac w ten sposob swoje naleznosci wobec Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu wyplat dla

podwykonawc6w i skorygowania tego harmonogramu wedlug wlasnego uznania tak, aby przed wyplata kazdej
kolejnej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulowal odpowiednia czgs¢

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

. Pod rygorem wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez prawo

zadania przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych o$wiadczen podwykonawcdéw o uregulowaniu na ich

rzecz odpowiedniej czesci lub calego wynagrodzenia przez Wykonawce lub zabezpieczenia zaplaty.

. Wynagrodzenie za roboty nalezne Podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy

przewidzianego w umowie za wykonanie robot.

. Wykonawca niezaleznie od warunkéw umowy z Podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za

dziatanie lub zaniechanie Podwykonawcdw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

| TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY |
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1| niniejszej umowy

w terminach :

10




2.

a) termin rozpoczgcia przedmiotu umowy — w dniu podpisania niniejszej umowy
b) termin zakonczenia robdt budowlano-instalacyjnych oraz termin zakonczenia montazu i uruchomienia
wyposazenia — 4 miesiace od dnia zawarcia umowy.
¢) termin zakonczenia przedmiotu umowy —po uplywie 30 dni liczac od dnia zlozenia do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli wilasciwy organ nie
whiesie sprzeciwu zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane
Poprzez termin zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c., uwaza si¢ termin, w ktérym
Wykonawca winien:

a) zakonczy¢ roboty budowlano — montazowe, instalacyjne, roboty wykonczeniowe, sieci zewnetrzne
wraz zzagospodarowaniem fragmentu terenu /woda lodowa wraz z zakupem, montazem,
posadowieniem i ogrodzeniem agregatu wody lodowej/, zakupem i montazem urzadzen technicznych,
wyposazenia oraz sprzetu i aparatury medycznej zgodnie z zalacznikami 8,9,10 do SIWZ oraz
dokumentacja projektowa

b) zglosi¢ do Nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z art. 54
ustawy Prawo Budowlane maksymalnie w terminie do trzech dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru robét ,

c) wystawié faktur¢ koncowa, o ktérej mowa w §10 ust. 8 po uplywie 30 dni liczac od dnia zlozenia do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli
wlasciwy organ nie wniesie sprzeciwu zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionymi z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru
harmonogramem rzeczowo — finansowym robét.

Termin zakonczenia umowy moze ulec zmianie w przypadkach wyszczegolnionych wrozdziale 17.2
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zmiana terminu wykonania umowy dokonywana jest w formie aneksu do umowy podpisanego przez

Zamawiajacego i Wykonawce.

§ 10 [WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI |
Z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego laczne
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoselT e zl netto (stownie:
................................................................................. ) + podatek od towardw i uslug (VAT), co daje kwote brutto

............................... zl ( stownie: .........cccuueeenen) W tym:

.1 Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot budowlano-instalacyjnych w wysokosci netto
............................ (BIOWRIE:  ..eoicveernssosmsnsrmiss s assersmmsessans). +  podatek: od
towarow i ustug (VAT), co daje kwotg brutto ...........c.ccvevevenenenn. zt (stownie: ..ooovveeveviiei, ) wtym:

a) Wynagrodzenie ryczaltowe opodatkowane stawka VAT 23% w wysoko$ci Netto ..............ceeevevunn.
(STOWNIE: e ) + podatek od towarow i ustug (VAT) w
stawce 23%, co daje kwote brutto .........ccceeeveevieeiennns zt (slownie: ..o, )

b) Wynagrodzenie ryczaltowe opodatkowane stawka VAT 8% - w wysokosci netto

(STOWRNIE: e ) + podatek od towaréw i ustug (VAT) w
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stawce 8%, co daje kwote brutto .........ccocceviiiiiiiinns zh (stownie: ..o, )
1.2 Wynagrodzenie ryczaltowe za dostawe, montaz i uruchomienie wyposazenia oraz sprzetu i aparatury
medycznej w wysokosci NEO e (stownie:

................................................................................. ) + podatek od towaréw i ustug (VAT), co daje kwote

brutto ..ooceeeeeiiiiicee zl (stownie: ..o ) W tym:

a)  Wynagrodzenie ryczaltowe opodatkowane stawka VAT 23% w  wysokosci  netto
............................ (stownie: :isinumnnmnamnnnsmnasnansamsaessseaas) T podatek: od
towaréw i ustug (VAT) w stawce 23%, co daje kwotg brutto ..........ccoeveunee zt ( stownie:
........................ )

b) Wynagrodzenie ryczaltowe opodatkowane stawka VAT 8% - w wysokosci netto
............................ (stownie: suuswasnansnmummmsamrmmessmmsannsg). T podatek: od
towardw i ustug (VAT) w stawce 8%, co daje kwotg brutto ... zt ( slownie:
........................ )

Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca nie moze zadaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Oznacza to, ze
Wykonaweca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich robot i
czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane
na dzien zlozenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dokumenty i dane udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz ze zapoznal si¢ z miejscowymi warunkami i okoliczno$ciami na placu budowy oraz w
jego bezposrednim otoczeniu majacymi wplyw na rzeczowa, terminowa i finansowa realizacj¢ zadania
inwestycyjnego- w tym dokonal starannej wizji lokalnej przed zlozeniem oferty.

Nieuwzglednienie robdt, ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie rzetelnej analizy dokumentacji
przetargowej oraz w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej przed zlozeniem oferty, obciaza wylacznie
Wykonawce. Wykonaweca nie moze z tytulu ewentualnego zwigkszenia ilosci robdt, ktére wynikly z
niestarannego wykonania czynnosci o ktérych jest mowa wyzej — zada¢ od Zamawiajacego zwigkszenia
wynagrodzenia.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlano-instalacyjne odbywaé si¢ bedzie fakturami przejsciowymi
(czastkowymi) nie czg$ciej niz raz w miesiacu.

Podstawa do wystawienia faktury przej$ciowej oraz faktury koncowej za roboty budowlane-instalacyjnebedzie
protokét czesciowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie procentowego zaawansowania rob6t zgodnie ze
harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisany przez Kierownika Budowy oraz Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

Faktury czesciowe moga byé wystawiane i realizowane do kwoty stanowiacej 80 % wynagrodzenia
catkowitego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1.1

Rozliczenie koAcowe kosztéw budowy nastapi faktura koncowa, po dokonaniu komisyjnego odbioru robot
budowlanych oraz uruchomieniu urzadzen, sprzetu medycznego i wyposazenia oraz po dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.

Faktura koncowa moze zostaé wystawiona po uplywie 30 dni liczac od dnia zlozenia do Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, jezeli wlasciwy organ nie wniesie
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10.

13.
14.

15.

16.
17.

sprzeciwu zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do skladania Zamawiajacemu wraz z kazda fakturg za roboty budowlane
pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy, ktérego wierzytelnosé jest czgscia skladowa wystawionej faktury, o
otrzymaniu zaplaty przez tego Podwykonawce. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego
os$wiadczenia Zamawiajacy zatrzyma platno$¢ faktury do czasu otrzymania tego oswiadczenia. W przypadku
braku podwykonawcow, Wykonawca kazdorazowo przedstawi w oryginale o$wiadczenie, iz nie posiada

zadnych podwykonawcow i wszystkie prace zostaly wykonane sitami wlasnymi.

. Suma faktur przejsciowych i faktury koncowej nie moze przekroczyé wysokosci ustalonego wynagrodzenia

ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.

. Podstawa wystawienia faktury za wyposazenie oraz sprzet i aparature medyczng, wymienione w zalaczniku nr

10 do SIWZ, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1.2, bedzie protokdt potwierdzajacy jego
dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie oraz w przypadkach wymaganych przepisami odebranie przez
odpowiednie organy (np. UDT). Protokdél winien by¢ zatwierdzony przez inspektorow nadzoru i
Zamawiajacego.

Platnosci dokonane bgda przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Kazda z faktur wystawiona przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, zostanie zaplacona przez
Zamawiajacego w terminie do .................. (min. 30 dni) od daty dorgczenia do Sekretariatu Zamawiajacego
prawidlowo wystawionych faktur wraz z odpowiednim kompletem zalacznikow.

W przypadku koniecznosci zlozenia przez Wykonawce faktury korekty, kazdorazowo termin zaplaty
rozpoczyna si¢ z dniem zlozenia w Sekretariacie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
korygujacej.

Za datg zaplaty przyjmuje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Na kazdej fakturze musi by¢ umieszczony symbol i numer niniejszej umowy oraz:

NIP Zamawiajacego ........ceevvrveeererrenreeireerireenenns

NIP WYKONAWEY: cvsussseessmsmsmssmsssssmsmsmmsnssssassessssonss

. Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej czynnosci prawnej majacej na celu zbycie wierzytelnodci pienigznych

zwiazanych z realizacja niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o ktérym
mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654z

pozn. zm.), pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia oraz wynagrodzenia na

etapie realizacji umowy maksymalnie 0 20 % wartosci zamdwienia.

§ 11 [ ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE LUB UZUPELNIAJACE]

1. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust.5 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych czyli nie ujete w

dokumentacji i nie wynikajace z zastosowanej technologii, norm i przepisow technicznych, ktére ewentualnie

wystapia w trakcie realizacji przedmiotu umowy i sa konieczne do jej wykonania, moga zostaé¢ zlecone na

podstawie odrgbnego zaméwienia, a ich rozliczenie nastapi wg kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w
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oparciu o no$niki cenotwoércze przyjete do obliczenia ceny ofert.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan, materialdw i urzadzen, kosztorysy réznicowe zostana
sporzadzone w oparciu o no$niki cenotwodrcze przyjete do obliczenia ceny ofert.

Zastosowanie zamiennych rozwiazan, materialow i urzadzen, zaniechanie wykonania przez Wykonawce
okreslonych robét budowlanych w zwiazku z zastosowaniem rozwiazan zamiennych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy, w ktorym strony wyraza zgodeg na zastosowanie rozwiazan
zamiennych oraz ustala wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy po zastosowaniu rozwigzafn zamiennych.
Przy ustalaniu wynagrodzenia ryczaltowego naleznego Wykonawcy / zmianie wynagrodzenia ryczattowego /
podlegaja wylaczeniu kwoty odpowiadajace kosztom robdt, materialow i urzadzen, ktére beda zamieniane lub
zaniechane. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiazan zamiennych nie moze by¢ wyzsze
od wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

W przypadku, gdy w toku realizacji umowy Zamawiajacy ustali, iz pewne roboty nie beda wykonywane lub bgda
wykonywane w mniejszym obmiarze albo, ze pewne urzadzenia lub materiaty nie beda dostarczane lub beda
dostarczane w mniejszej niz pierwotnie ustalona ilosci, wowczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 zostanie obnizone o warto$¢ niewykonanych robdt oraz niedostarczonych urzadzen.
Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych winna by¢ stwierdzona w protokole koniecznosci
wykonania robét dodatkowych/zamiennych, podpisanym przez Zamawiajacego,  inspektoréw nadzoru,
Wykonawcg.

Konieczno$é¢ wykonania robét dodatkowych i zamiennych musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

§ 12 [ ODSTAPIENIE OD UMOWY |
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli:

a)  wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastapié¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

b) w przypadku utraty lub braku pozyskania srodkéw finansowych na realizacj¢ inwestycji;

¢) Wykonawca nie przystapil do robét lub zaniechat ich realizacji przez okres co najmniej jednego miesiaca,
co w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania terminu wykonania robét. Stwierdzenie takiego
opdznienia zostanie dokonane na pismie przez inspektoréw nadzoru;

d) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajq uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

e) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz, pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru;

f) Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0s0b trzecich;

g) w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcow, przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy
zostal zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci, wszczeto postgpowanie likwidacyjne lub zostanie
rozwiazane przedsigbiorstwo Wykonawcy lub Podwykonawcéw lub zostanie wydany nakaz zajgcia
majatku Wykonawcy lub Podwykonawcow.

2. Odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje z chwila pisemnego
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zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstapienia od umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn,

o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢, d, e, f, g winno nastapi¢ w terminie 3 miesigcy od zaistnienia okolicznosci

stanowiacej podstawg odstapienia od umowy. W takim przypadku:

a) zaplata za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robét przez innego Wykonawce i
zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez innego
Wykonawce.

b) ustalenie wysokodci zaplaty zostanie dokonane na podstawie protokoléw odbioru procentowego
zaawansowania robét zgodnie ze szczegdlowym harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzadzonych
wg zestawienia wykonanych robét, podpisanych przez wiasciwych inspektoréw nadzoru budowlanego,
kierownika budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, przy uwzglednieniu cen
Jjednostkowych okreslonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu
zgodnie z wymogami SIWZ.

W przypadku stwierdzenia robdt wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciazony zostanie

Wykonawca, z ktérym rozwiazano umowe lub z winy ktérego odstapiono od umowy.

§ 13| REPREZENTACJA STRON |

Do prawidlowego nadzoru nad wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy ustanowil Nadzér
Inwestorski t.j. ....ooovviiiiiiiiiiiii
Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego petnié beda :

a) branza budowlana : ........ccooooeoveeieie

b) branza sanitarna ...........ccoeeeeveveveeeeeeenn,

¢) branza elektryczna.........cocoooeveveeieeeiienn,
Funkcj¢ koordynatora pracy inspektorow nadzoru petnil bedzie ..........oocovvvovvovov
Ogdlny nadzoér nad prawidtowym wykonaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego sprawowal bedzie
Do prawidlowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy i biezacego kontaktu z Zamawiajacym
Wykonawca wyznacza :

a)  koordynatora inWeStyCii v...o.evevreeeereeereeeeeeeeeee oo

b) kierownika budowy .........ccooueviioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Zmiana kierownika budowy winna odbywa¢ si¢ wg przepiséw Prawa Budowlanego, za zgodng Zamawiajacego
przy zachowaniu warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w .....SIWZ
Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach w/w 0s6b, podajac od kiedy

zmiana nastapi.

§ 14 [GWARANCJA [ REKOJMIA|
Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, odpowiedzialno$¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy
przez Wykonawee gwarancji jakosci z tytulu wad fizycznych przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne prac wykonanych na podstawie niniejszej
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umowy, istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru koficowego robdt oraz wady powstate po dacie
tego odbioru, ale bedace nastepstwem prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

Terminy gwarancji i rekojmi wynosza: 36 miesigcy liczac od dnia od odbioru koncowego po zakonczenia robot
budowlano-instalacyjnych oraz po zakonczeniu montazu i uruchomienia wyposazenia.

Dzief, o ktérym mowa w ust. 3. bedzie dniem poczatku biegu rekojmi i gwarancji dla wszystkich robét
skladajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest zobowiazany usunaé je
na swoj koszt w terminie jak najkrotszym wg podanego ponizej trybu:

a) Zamawiajacy zawiadamia pisemnie Wykonawce o zaistniatych usterkach,

b) Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przegladu zakonczonego spisaniem protokotu w obecnosci
Zamawiajacego i inspektora nadzoru oraz usunigcia usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego nie dluzszym niz 5 dni roboczych, za wyjatkiem uzasadnionych przypadkow kiedy to
usuniecie usterek w wyznaczonym terminie wedlug oceny Zamawiajacego jest niemozliwe.

W przypadku opdézniefi w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez ryzyka utraty gwarancji.

W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zobligowany do usuniecia usterek, to winien je wykona¢ w terminach
okreslonych w ust. 5 lit. b oraz wykona¢ je w taki sposob, aby uciazliwosci z tego powodu byty mozliwie jak
najmniejsze. Niezaleznie od tego winien je wykonaé w taki sposdb, aby nie dokonaé uszkodzen, zniszczen i
mozliwych do uniknigcia zabrudzen. Za szkody i zabrudzenia powstale w czasie usuwania usterek odpowiada
Wykonawca. Zamawiajacy moze potracic Wykonawey z kaucji gwarancyjnej wartos¢ tych szkéd wg
faktycznych kosztéw ich usunigcia. Zamawiajacy moze 7ada¢ wynagrodzenia uzupelniajacego, jezeli kwota
zatrzymanej kaucji gwarancyjnej okaze si¢ za mala na usuniecie tych szkod.

Potwierdzenie usunigcia wad i usterek realizowane bedzie protokolarnie z udzialem Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Czasokres wykonywania robot usterkowych od momentu ich zgloszenia do momentu potwierdzenia
wykonania wydtuza okresy gwarancyjne okreélone w ust. 3. Dotyczy to konkretnej i zgloszonej usterki.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji w terminie 36 miesiecy liczac od dnia od odbioru koficowego po zakonczenia robot
budowlano-instalacyjnych oraz po zakoficzeniu montazu i uruchomienia wyposazenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zast¢pczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w przypadku
niewykonania przez niego zobowiazan umownych w tym zakresie, po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usunigcie usterek.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi zaréwno za wady, o ktorych Zamawiajacy wiedzial w

chwili odbioru robét jak i za wady ujawnione w terminie, o ktorym mowa w ust. 3.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca dokonuje minimum 1 przegladu wszelkiego sprzgtu medycznego i

technicznego oraz wyposazenia szpitalnego na rok bezplatnie.

. Wykonawca w okresie trwania gwarancji dokonuje przegladow serwisowych wszelkiego sprzetu medycznego i
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technicznego oraz wyposazenia szpitalnego zgodnie z wymogami dostawcow urzadzen. Koszt przegladow

serwisowych ponosi Wykonawca. Zgloszen przegladow serwisowych dokonuje Wykonawca.

. Do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Wykonawca zobowiazuje sie uzywaé tylko oryginalnych i

katalogowych elementow.

. W przypadku naprawy w okresie gwarancyjnym po raz drugi tego samego elementu, element ten zostanie

wymieniony na nowy.

. Ustala si¢ pierwszy przeglad gwarancyjny w terminie trzech miesigcy od dnia sporzadzenia protokolu odbioru

koncowego robot budowlanych oraz przynajmniej 1 przeglad gwarancyjny rocznie. Zamawiajacy lub inspektor
nadzoru inwestorskiego powota komisje przegladu gwarancyjnego i ustali datg rozpoczecia prac komisji.

Przepisy ust. 5-12 stosuje si¢ odpowiednio do odbioru gwarancyjnego.

§ 15[ KARY UMOWNE |

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) w wysokosci 0.5% catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 10 ust.] umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zakonczeniu realizacji umowy okreslonego w § 9 ust.1 lit ¢).

b) za opdznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji/rekojmi
za wady — kar¢ umowna w wysokosci 0,5% calkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony po uplywie terminu
Wyznaczonego na usunigcie wad;

¢) z tytulu istnienia wad w przedmiocie odbioru, ktére nie kwalifikuja sie do usuniecia - kare umowng w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %
calkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy.

e) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy — w wysokosci 20% wartosci calkowitego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a tj. za opdzZnienie w realizacji przedmiotu umowy, bedzie naliczana

maksymalnie do 40 dni, w przypadku, gdy opdznienie przekroczy 40 dni Zamawiajacy naliczy wylacznie kare

umowng w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit. e.

W przypadku gdyby w wyniku nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Wykonawce u

Zamawiajacego powstala szkoda, ktorej warto$é przekracza ustanowione kary umowne, Zamawiajacy

uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

Ze wzgledu na to, ze niniejsza inwestycja jest przedsiewzigciem dofinansowanym ze $rodkow zewnetrznych i

w przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate¢ dofinansowania spowodowanym przez nie dotrzymanie

obowiazkéw umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie

dochodzil pelnych roszczen odszkodowawcezych poniesione; straty.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz

whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.




§ 16 | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY |

Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
6] e onenememsnenssansssussnsnessnsitss R RN EHA T AR S A A SRS
Kwota zabezpieczenia, w czgsci w jakiej nie zostala przeznaczona na pokrycie roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy, zostanie Wykonawcy zwrécona w nastgpujacy sposob:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie 60 dni od dnia odbioru koncowego robot

budowlano-instalacyjnych oraz terminu zakoficzenia montazu i uruchomienia wyposazenia
b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie udzielonego przez

Wykonawcg okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci .

§ 17 [ REALIZACJA DOSTAWY, MONTAZU I URUCHOMIENIA WYPOSAZENIA |
Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczony sprzet medyczny i techniczny oraz wyposazenie szpitalne bedzie
towarem nowym /nie byl przedmiotem wystaw badz prezentacji /.

Dostawa sprzetu i wyposazenia nastapi $rodkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt.

Zamawiajacy zastrzega sobie w ramach wynagrodzenia za dostawg, montaz i uruchomienie wyposazenia oraz
sprzetu i aparatury medycznej okreslonego w § 10 ust. 1.2 mozliwo$¢ decyzyjnosci i ingerencji co do jakosci i
estetyki tych dostaw.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego za dostawe, montaz i uruchomienie wyposazenia oraz
sprzetu i aparatury medycznej okreslonego w §10 ust. 1.2 jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu, co najmniej dwoch alternatyw dotyczacych kazdego egzemplarza wyposazenia oraz sprzetu i
aparatury medycznej do wyboru. Zamawiajacy dokona wyboru z przedstawionych alternatyw. Suma wartosci
wybranych przez Zamawiajacego alternatyw nie moze przekraczaé wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10

ust. 1.2.

§ 18 KORESPONDENCJA

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia i dokumenty, w tym dokumenty ksiegowe, dotyczace niniejszej
umowy Strony beda doreczaé sobie wzajemnie pod adresem :
Zamawiajacy : Wojewddzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawla II

38-400 Krosno, ul. Korczynska 57
WYKOMAWECA ..ottt e
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego na pismie 0 zmianie adresu swojej
siedziby lub adresu dla dokonywania dorgczen. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i przesylki

wystane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie beda uznawane za dorgczone.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zobowiazuja si¢ dolozy¢ nalezytych starai w celu polubownego rozwiazywania wszelkich sporéw
wynikajacych z niniejszej umowy, a w przypadku niemoznosci polubownego ich zalatwienia wlasciwym do

rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad powszechny w Krosnie.
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‘ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowiazujace przepisy prawa polskiego, a
w szezegdlnosci Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

Dopuszczalne sa jedynie nieistotne zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz

W

zmiany istotne w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ktorych mozliwosé dokonania
Zamawiajacy przewidzial i warunki zmian Zamawiajacy okreslil w SIWZ lub w ogloszeniu o zaméwieniu
publicznym /rozdz. 17.2 SIWZ /

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

)

Integralnymi elementami niniejszej umowy, wiazacymi dla Stron sa:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia wraz z zalacznikami

b) Oferta Wykonawcy
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, |
egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla inspektoréw nadzoru.

7. Umowa niniejsza jest zgodna z zamiarem stron i po jej zapoznaniu si¢ zostala podpisana.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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