

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu złożonej przez Wykonawcę:
Pakiet nr 2 – GSK Services sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Pakiet nr 5 – Lek S.A., ul. Podlipie 16, 90-010 Stryków
Pakiet nr 7 - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Pakiet nr 8 – Sanofi Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Pakiet nr 9 – Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Pakiet nr 11 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Pakiet nr 13 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Pakiet nr 14 - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Pakiet nr 16 – Polymed Polska sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice
Pakiet nr 17 – Lek S.A., ul. Podlipie 16, 90-010 Stryków
Pakiet nr 18 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Pakiet nr 21 - PPHU Specjał sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, Hurtownia Farmaceutyczna, Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
Pakiet nr 22 - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Pakiet nr 23 - Lek S.A., ul. Podlipie 16, 90-010 Stryków
Pakiet nr 24 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Pakiet nr 25 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Pakiet nr 26 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Pakiet nr 27 – Medicus sp. z o.o., ska, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy
Pakiet nr 28 - PPHU Specjał sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, Hurtownia Farmaceutyczna, Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
Pakiet nr 29 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Pakiet nr 30 - PPHU Specjał sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, Hurtownia Farmaceutyczna, Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów

Pakiet nr 31 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 32 - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Pakiet nr 33 - - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Pakiet nr 34 - PPHU Specjał sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, Hurtownia Farmaceutyczna, Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów

Pakiet nr 37 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 41 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet nr 43 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 44 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 45 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 46 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 47 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet nr 48 - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Pakiet nr 49 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 50 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 52 - Konsorcjum firm: Lider: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, Ul. Annopol 6b 03-236 Warszawa, Członek: Servier Polska Services sp. z o.o., Ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

Pakiet nr 56 - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Pakiet nr 57 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 59 – AQUA-MED ZPAM-KOLASA sp. j., Ul. Targowa 55, 90-323 Łódź

Pakiet nr 60 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 61 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet nr 62 – Baxalta Polska sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Pakiet nr 63 – TRAMCO sp. z o.o., ul. Wolska 14, Wolskie, 05-860 Płochocin

Pakiet nr 64 - Konsorcjum firm: Lider: Bayer sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Członek: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Pakiet nr 65 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 66 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 67 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 68 – Baxter Polska sp, z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Pakiet nr 69 – Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

Pakiet nr 70 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 72 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 73 – Euro Trade Technology sp. z o.o., ul. Mjr Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

Pakiet nr 74 - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Pakiet nr 76 - Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Pakiet nr 79 – Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Pakiet nr 80 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 81 - TRAMCO sp. z o.o., ul. Wolska 14, Wolskie, 05-860 Płochocin

Pakiet nr 82a - Lohmann& Rauscher Polska sp. z o.o., Ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

Pakiet nr 84 – SKAMEX sp. z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Pakiet nr 85 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet nr 87 - Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Pakiet nr 88 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet nr 89 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet nr 90 - Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o., Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Pakiet nr 91 – Nobipharm sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Pakiet nr 92 - Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o., Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Pakiet nr 93 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 94 – Baxalta Polska sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Pakiet nr 95 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 96 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 97 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 98 – Nobipharm sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Pakiet nr 99 – Milieumed sp. z o.o., ul. Raszyńska 14/15, 05-500 Piaseczno

Pakiet nr 100 - Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet nr 101 - Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o., Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Pakiet nr 103 - PPHU Specjał sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, Hurtownia Farmaceutyczna , Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów

2. Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przedstawia się następująco:

Pakiet nr 2	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
GSK Services sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań	29 296, 14 zł Termin realizacji: 24 godziny , Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 0 pkt = 80 pkt

Pakiet nr 5	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Lek S.A. Ul. Podlipie 16 90-010 Stryków	221 598, 57 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 7	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	25 164, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 8	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Sanofi Aventis sp. z o.o. Ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	138 887, 58 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 9	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A.	15 271, 88 zł Termin realizacji: 24 godziny

Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	Termin płatności: 90 dni Łącznie: 42,44 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 82, 44 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	14 497, 06 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 44, 70 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 84, 70 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	10 801, 37 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	13 206, 97 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 49, 07 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 89, 07 pkt

Pakiet nr 11	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	40 074, 22 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 54, 06 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 94, 06 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	36 817, 22 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 58, 84 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 84 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	36 107, 34 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	36 180, 88 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 59, 88 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 88 pkt

Pakiet nr 13	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	1 490, 40 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 14	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	163 965, 60 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	163 967, 38 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 59,99 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99,99 pkt

Pakiet nr 16	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Polymed Polska sp. z o.o. Ul. Warszawska 320A 05-082 Stare Babice	109 220, 40 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 0 pkt = 80 pkt

Pakiet nr 17	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	178 136, 92 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 59, 83 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 83 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	178 113, 60 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 59, 84 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 84 pkt
TRAMCO sp. z o.o. Ul. Wolska 14 Wolskie 05-860 Płochocin	178 168, 03 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 59, 82 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 82 pkt
Lek S.A. Ul. Podlipie 16 90-010 Stryków	177 626, 30 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	177 778, 36 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 59, 95 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 95 pkt

Pakiet nr 18	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	54 648, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 21	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów	59 100, 84 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 22	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	472 073, 51 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	597 572, 43 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 47, 40 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 87, 40 pkt

Pakiet nr 23	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	69 703, 20 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 59, 86 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 86 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	69 703, 20 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 86 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 86 pkt
Lek S.A. Ul. Podlipie 16 90-010 Stryków	69 536, 88 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	70 005, 60 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 59, 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 60 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	69 552, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 99 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 99 pkt

Pakiet nr 24	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
TRAMCO sp. z o.o. Ul. Wolska 14 Wolskie 05-860 Płochocin	8 640, 00 zł Termin realizacji: 5 dni Termin płatności: 90 dni 10, 65 pkt + 0 pkt + 20 pkt = 30, 65 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	1 533, 60 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 25	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
TRAMCO sp. z o.o.	923, 40 zł

Ul. Wolska 14 Wolskie 05-860 Płochocin	Termin realizacji: 5 dni Termin płatności: 90 dni 41, 05 pkt + 0 pkt + 20 pkt = 61, 05 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	631, 80 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 26	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	204 522, 11 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 27	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	14 704, 42 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 29, 27 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 69, 27 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	15 676, 42 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 27, 46 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 67, 46 pkt
Medicus sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna Ul. Towarowa 23A 43-100 Tychy	7 173, 36 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	15 726, 96 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 27, 37 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 67, 37 pkt

Pakiet nr 28	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów	1 868, 40 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	2 127, 60 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 52, 69 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 92, 69 pkt

Pakiet nr 29	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o.	35 213, 62 zł Termin realizacji: 24 godziny

Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	Termin płatności: 90 dni 59, 82 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 82 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	35 115, 12 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 99 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99,99 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	35 108, 64 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 30	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów	97 399, 72 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 31	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	24 894, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 88 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 88 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	35 115, 12 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 42, 45 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 82, 45 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	24 844, 32 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 32	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	4 660, 74 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 33	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	3 000, 24 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 34	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	61 067, 52 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 55, 65 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 95, 65 pkt
ASCLEPIOS S.A. UL. Hubska 44 50-502 Wrocław	63 406, 80 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 53, 59 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 93, 59 pkt
PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów	56 637, 36 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	60 984, 90 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 55, 72 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 95, 72 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	70 200, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 48, 41 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 88, 41 pkt

Pakiet nr 37	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	94 478, 30 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 69 + 20 pkt + 20 pkt = 99, 69 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	94 041, 54 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 97 + 20 pkt + 20 pkt = 99, 97 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	94 059, 79 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 95 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 95 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	93 987, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 41	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	23 003, 24 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 26 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 26 pkt

Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	22 717, 89 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
---	---

Pakiet nr 43	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów	12 868, 42 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 51, 90 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 91, 90 pkt
Aesculap Chifa sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	11 131, 56 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 44	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	33 771, 90 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 42, 44 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 82, 44 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	25 445, 66 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 56, 33 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 96, 33 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	23 888, 23 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 45	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	16 192, 08 zł Termin realizacji: 24 godzin Termin płatności: 90 dni 59, 32 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 32 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	16 190, 95 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 33 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 33 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	16 009, 78 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 46	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A.	319 326, 22 zó Termin realizacji: 24 godziny

Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	Termin płatności: 90 dni 58, 96 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 96 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	314 283, 24 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 90 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 90 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	314 347, 58 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 89 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 89 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	313 765, 86 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 47	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	16 820, 98 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 3, 71 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 43, 71 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	1 040, 65 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 48	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	59 756, 40 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 56, 80 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 96, 80 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	56 572, 56 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	56 904, 01 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 65 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 65 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	56 754, 32 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 81 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 81 pkt

Pakiet nr 49	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o.	52 326, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny

Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	Termin płatności: 90 dni 59, 81 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 81 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	52 488, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 63 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 63 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	52 164, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 50	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów	38 522, 30 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 54, 50 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 94, 50 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	34 992, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 52	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum firm: Lider: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA Ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa Członek: Servier Polska Services sp. z o.o. Ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa	3 447, 58 zł Termin realizacji: 48 godziny Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 56	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	43 371, 56 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 57	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	13 180, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 56, 21 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 96, 21 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław	12 647, 56 zł Termin realizacji: 24 godziny

Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	Termin płatności: 90 dni 58, 58 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 58 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	13 490, 82 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 54, 92 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 94, 92 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	12 347, 75 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 59	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
AQUA-MED ZPAM-KOLASA sp. j. Ul. Targowa 55 90-323 Łódź	6 053, 40 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 60	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	36 508, 32 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 91 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 91 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	45 358, 38 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 48, 22 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 88, 22 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	36 452, 92 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 61	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	4 812, 92 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 55, 53 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 95, 53 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	4 750, 21 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 56, 26 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 96, 26 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	4 454, 40 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	4 751, 78 zł Termin realizacji: 24 godziny

Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	Termin płatności: 90 dni 56, 25 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 96, 25 pkt
--	---

Pakiet nr 62	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	375 435, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 55, 59 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 95, 59 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	365 350, 50 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 57, 13 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 97, 13 pkt
Baxalta Polska sp. z o.o. Ul. Książęca 4 00-498 Warszawa	347 854, 50 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 63	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
TRAMCO sp. z o.o. Ul. Wolska 14 Wolskie 05-860 Płochocin	5 329, 80 zł Termin realizacji: 5 dni Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 0 pkt + 20 pkt = 80 pkt

Pakiet nr 64	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum firm: Lider: Bayer sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Członek: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław	616 000, 14 zł Termin realizacji: 48 godziny Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 0 pkt + 0 pkt = 60 pkt

Pakiet nr 65	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	41 142, 27 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 88 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 88 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	41 060, 14 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 66	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o.	8 398, 16 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni

Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	59, 83 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 83 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	8 400, 34 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 81 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 81 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	8 480, 07 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 25 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 25 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	8 374, 10 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 67	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	16 023, 74 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 58, 36 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 36 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	15 767, 14 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 31 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 31 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	15 900, 19 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 58, 82 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 82 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	15 586, 56 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 68	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Baxter Polska sp. z o.o. Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa	305 094, 60 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 0 pkt = 80 pkt

Pakiet nr 69	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	23 072, 62 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	23 576, 57 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni

58, 72 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 72 pkt

Pakiet nr 70	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	3 882, 56 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 57, 84 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 97, 84 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	3 807, 15 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 58, 98 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 98 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	3 742, 59 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 72	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Aesculap Chifa sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomysł	5 438, 88 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 0 pkt = 80 pkt

Pakiet nr 73	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Euro Trade Technology sp. z o.o. Ul. Mjr. Siemiradzkiego 19 64-920 Piła	16 200, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 74	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	589 385, 16 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 76	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	45 805, 50 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o.	132 110, 89 zł

Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 20, 80 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 60, 80 pkt
PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów	46 322, 28 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 33 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 33 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	179 773, 67 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 15, 29 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 55, 29 pkt

Pakiet nr 79	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	8 759, 21 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	10 948, 14 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 48, 00 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 88, 00 pkt

Pakiet nr 80	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	8 665, 18 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 02 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 02 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	8 949, 74 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 57, 14 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 97, 14 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	8 523, 36 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 81	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
TRAMCO sp. z o.o. Ul. Wolska 14 Wolskie 05-860 Płochocin	22 640, 01 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	23 876, 96 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 56, 89 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 96, 89 pkt

Pakiet nr 82a	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin

	płatności
Lohmann& Rauscher Polska sp. z o.o. Ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	6 849, 58 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
SKAMEX spółka z o.o. Spółka komandytowa Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	9 099, 14 zł Termin realizacji: 48 godziny Termin płatności: 60 dni 47, 17 pkt + 0 pkt + 0 pkt = 45, 17 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	9 191, 44 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 44, 71 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 88, 71 pkt

Pakiet nr 84	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
SKAMEX spółka z o.o. Spółka komandytowa Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	25 003, 40 zł Termin realizacji: 48 godziny Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 0 pkt + 0 pkt = 60 pkt

Pakiet nr 85	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	9 471, 17 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59,25 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 25 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	9 353, 23 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 87	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	1 155, 73 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	1 162, 38 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 60 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	1 614, 69 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 42, 95 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 82, 95 pkt

Pakiet nr 88	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności

Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	8 544, 44 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 87 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 87 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	8 526, 56 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 89	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	56 133, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 55, 47 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 95, 47 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	51 891, 84 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 90	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	19 953, 98 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	23 858, 08 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 50, 18 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 90, 18 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	20 539, 99 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 58, 29 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 29 pkt

Pakiet nr 91	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
NOBIPHARM sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa	1 814, 40 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 92	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław	19 138, 14 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni

Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	19 928, 16 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 57, 62 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 97, 62 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	19 310, 89 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 46 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 46 pkt

Pakiet nr 93	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	3 794, 36 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 58, 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 60 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	3 757, 21 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 18 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 18 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	3 705, 70 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 94	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Baxalta Polska sp. z o.o. Ul. Książęca 4 00-498 Warszawa	368 752, 50 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 95	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	84 127, 12 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 88 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 88 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	83 959, 20 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 96	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie:	123 322, 99 zł

Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 97 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 97 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	125 875, 06 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 58, 75 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 75 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	123 262, 70 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 97	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	11 991, 46 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 70 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 70 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	11 943, 67 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 98	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
NOBIPHARM sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa	210 816, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 99	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Milieu-med sp. z o.o. Ul. Raszyńska 14/15 05-500 Piaseczno	36 396, 00 zł Termin realizacji: 48 godziny Termin płatności: 60 dni Łącznie: 60 pkt + 0 pkt + 0 pkt = 80 pkt

Pakiet nr 100	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: NEUCA-LOGISTYKA sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Członek: FARMADA TRANSPORT sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń	9 890, 17 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 55, 28 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 95, 28 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	9 769, 45 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 55, 96 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 95, 96 pkt

ASCLEPIOS S.A. UL. Hubska 44 50-502 Wrocław	9 322, 33 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 58, 64 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 64 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	9 111, 80 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 101	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	132 579, 72 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 86 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 86 pkt
ASCLEPIOS S.A. UL. Hubska 44 50-502 Wrocław	135 531, 90 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 58, 56 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 98, 56 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	133 854, 71 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 59, 29 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 99, 29 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	132 269, 76 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Pakiet nr 103	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień, termin płatności
PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna Ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów	36 823, 68 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni Łącznie: 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: PGF Urtica sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	74 476, 80 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 29, 67 + 20 pkt + 20 pkt = 69, 67 pkt
ASCLEPIOS S.A. UL. Hubska 44 50-502 Wrocław	61 084, 80 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 36, 17 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 76, 17 pkt
Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	75 254, 40 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 29, 36 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 69, 36 pkt
Konsorcjum w składzie: Lider: Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Członek: Farmacol-Logistyka sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	60 480, 00 zł Termin realizacji: 24 godziny Termin płatności: 90 dni 36, 53 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 76, 53 pkt

Uzasadnienie wyboru: cena 60%, termin realizacji zamówień cząstkowych: 20%, termin płatności: 20%

3. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 Pzp informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp tj. faksem lub drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczona żadnego wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 216 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA POKARPACKIEGO
Im. Janka Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński